

Quillota, 28 de Mayo de 2021.

Alcaldía decretó hoy lo que sigue:

D.A. NUM: 4263 /VISTOS:

1. Oficio Ordinario N°232/2020 de 18 de Mayo de 2021 de Director del Departamento de Educación Municipal RED-Q a Sr. Alcalde, en que solicita la Aprobación del Expediente Técnico para el Llamado a Licitación Pública a través del Sistema Chile Compras del proyecto denominado **“INSTALACIÓN DE ESTANQUES DE AGUA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y JARDINES INFANTILES RED Q, COMUNA DE QUILLOTA”**, el cual se financia mediante SUBVENCIÓN REGULAR;
2. Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N°2019/2020 de 24 de Noviembre de 2020, emitido por Jefa Área de Finanzas del Departamento de Educación Municipal, por un monto de \$20.000.000;
3. Expediente Técnico del Proyecto **“INSTALACIÓN DE ESTANQUES DE AGUA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y JARDINES INFANTILES RED Q, COMUNA DE QUILLOTA”**, el cual está constituido por los siguientes documentos:

- Bases Administrativas.
- Formulario N°1 Identificación de Proponente.
- Formulario N°2 Declaración Jurada Simple.
- Formulario N°3 Declaración Jurada Simple de los derechos de los Trabajadores.
- Formulario N°4 Curriculum del Proponente.
- Formulario N°5 Identificación del Profesional Jefe de Obras.
- Formulario N°6 Carta de compromiso Simple Profesional Jefe de Obras.
- Formulario N°7 Equipo de Trabajo.
- Formulario N°8 Presupuesto Detallado
- Formulario N°9 Oferta Económica.
- Especificaciones Técnicas.
- Certificado Disponibilidad Presupuestaria N° 2019/2020

4. Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus posteriores modificaciones;

DECRETO

PRIMERO: **APRUÉBASE** Expediente Técnico del Proyecto denominado **“INSTALACIÓN DE ESTANQUES DE AGUA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y JARDINES INFANTILES RED Q, COMUNA DE QUILLOTA”**, que está constituido por los siguientes documentos:

DISTRIBUCIÓN:

1. Control Interno 2. RED-Q 3. Finanzas RED-Q 4. ITO Leonardo Vega 5. Jurídico 6. Secretaría Municipal 7. Jurídico.
- LMG/DMB/maom.-**

- Bases Administrativas.
- Formulario N°1 Identificación de Proponente.
- Formulario N°2 Declaración Jurada Simple.
- Formulario N°3 Declaración Jurada Simple de los derechos de los Trabajadores.
- Formulario N°4 Curriculum del Proponente.
- Formulario N°5 Identificación del Profesional Jefe de Obras.
- Formulario N°6 Carta de compromiso Simple Profesional Jefe de Obras.
- Formulario N°7 Equipo de Trabajo.
- Formulario N°8 Presupuesto Detallado
- Formulario N°9 Oferta Económica.
- Especificaciones Técnicas.
- Certificado Disponibilidad Presupuestaria N° 2019/2020

SEGUNDO: **AUTORÍZASE** Llamado a Licitación Pública a través del Sistema Chile Compras del proyecto denominado **“INSTALACIÓN DE ESTANQUES DE AGUA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y JARDINES INFANTILES RED Q, COMUNA DE QUILLOTA”**, el cual se financia mediante SUBVENCIÓN REGULAR.

TERCERO: **APRUÉBASE** las siguientes Bases:



BASES ADMINISTRATIVAS

LICITACION PÚBLICA ID 2833-15-LE21

Instalación de estanques de agua en Establecimientos Educativos y Jardines Infantiles Red Q., Comuna de Quillota

1. GENERALIDADES

Las presentes Bases norman el proceso de licitación pública, a través del sistema **Chile Compra**, que efectúa la Municipalidad de Quillota en su calidad de Unidad Mandante y técnica, para el ***Instalación de estanques de agua EN Establecimientos Educativos y Jardines Infantiles Red Q, Comuna de Quillota.***

En caso de haber cualquier discrepancia entre estas Bases Administrativas, Contrato, Términos de referencia y demás documentos, será facultad de la Unidad Técnica resolver tales discrepancias, en la forma que mejor beneficie al proyecto, sin perjuicio de las atribuciones de la Contraloría General de la República

2. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO

Las presentes Bases Administrativas tienen por objeto regular el llamado a propuesta pública para contratar la ejecución del proyecto ***Instalación de***

DISTRIBUCIÓN:

1. Control Interno
2. RED-Q
3. Finanzas RED-Q
4. ITO Leonardo Vega
5. Jurídico
6. Secretaría Municipal
7. Jurídico.

LMG/DMB/maom.-

estanques de agua en Establecimientos Educativos y Jardines Infantiles Red Q, Comuna de Quillota y que incluye las siguientes partidas de acuerdo a términos Técnicos de referencias adjuntas a las presentes bases:

1. *instalación de 5 estanques para la acumulación de agua potable,*
2. *Sistema de bomba,*
3. *tablero de protección(control),hidroneumático, fitting, tuberías y presostato etc,*
4. *ser aprobado como sistema de abastecimiento de agua potable ante el Servicio de Salud.*
5. *Existen dos colegios los cuales ya cuentan con un sistema de estanques en caso de cortes, estos deben ser entregados a servicio de salud para su aprobación.*

3. REQUISITOS PARA PRESENTARSE A LA PROPUESTA

Podrán participar en la licitación, todas las personas naturales y/o jurídicas chilenas o extranjeras, que acrediten su situación financiera e idoneidad técnica conforme lo dispone el Art. 4° de la ley N°19.886 de Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, cumpliendo con los demás requisitos que éste señale y con los que exige el derecho común. Con todo, previo a la suscripción del Contrato definitivo, si correspondiere, el adjudicatario deberá inscribirse en el registro de Contratistas y Proveedores a cargo de la Dirección de Compras y Contratación Pública **CHILE COMPRA** y acreditarlo debidamente a la Municipalidad.

En caso de **unión temporal de proveedores**, cada proveedor deberá acreditar a la firma del contrato, su inscripción en Chile Proveedores.

4. FINANCIAMIENTO

Será financiado a través de Fondo Subvención Escolar Preferencial, según el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 2019 /2020.

5. PRESUPUESTO OFICIAL.

El monto máximo total disponible es la suma de **\$20.000.000 (Veinte Millones de pesos), IVA incluido.**

La oferta económica **no podrá superar el monto máximo total disponible**, en caso de que la oferta económica sea superior a dicho monto será declarada fuera de bases.

6. CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO

La ejecución de la materia de las presentes Bases, se contratará a través del sistema de suma alzada sin reajuste y su pago se hará en la forma indicada en el **punto 17** del presente instrumento.

Para el efecto anterior, se entiende por suma alzada, la oferta a precio fijo sin reajustes ni intereses de ninguna especie, y cuya oferta económica corresponde determinarla al Proponente en base al estudio de los antecedentes técnicos adjuntos a las presentes bases, siendo dicho valor total inamovible, sin que proceda en consecuencia, pagar mayores costos, ampliar plazos, ni otorgar

DISTRIBUCIÓN:

1. Control Interno
2. RED-Q
3. Finanzas RED-Q
4. ITO Leonardo Vega
5. Jurídico
6. Secretaría Municipal
7. Jurídico.

LMG/DMB/maom.-

indemnización por concepto o motivo alguno.

Por tanto, el precio del contrato comprende el total del proyecto materia del encargo, cuya ejecución se le encomienda, asumiendo el Proponente todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos en su ejecución, cualquiera sea su origen, naturaleza o procedencia e incluye el valor y pago de tributos, derechos y permisos, transporte, fletes, bodegaje, máquinas y herramientas, así como la adquisición de materiales, equipos y mobiliario, de la remuneración e imposiciones de sus trabajadores, costo de garantías y en general, sin que la enumeración sea taxativa, el precio del Contrato comprende todo gasto que irroque o exija su cumplimiento, sea directo o indirecto.

En caso que el proponente utilice Factoring, Mandato Mercantil o similar con el fin de endosar sus créditos a favor de un tercero, el pago se efectuará de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente, la que es parte integrante de este proceso de licitación

7. NORMAS APLICABLES AL CONTRATO

La obra civil deberá ejecutarse de acuerdo a los siguientes antecedentes y normas, según corresponda:

- a) Las presentes Bases Administrativas.
- b) Las Especificaciones Técnicas y el itemizado de partidas a ejecutar.
- c) Planimetrías.
- d) Las respuestas a las consultas y Aclaraciones del Mandante si las hubiere.
- e) La Oferta presentada.
- f) El Decreto Alcaldicio de Adjudicación.
- g) El Contrato y/o Orden de Compra aceptada.
- h) La Ley N° 19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.
- i) El Decreto N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda que aprueba el Reglamento de la ley N° 19.886.
- j) La Ley N° 21.131 que Establece Pago a Treinta Días.
- k) La Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza General de Urbanismo y Construcción y demás ordenanzas municipales.
- l) Las Normas del Instituto Nacional de Normalización (INN).
- m) Las Normas y Reglamentos Vigentes (Servicio Nacional de Salud, Superintendencia de Electricidad y Combustible), para Instalaciones Domiciliarias y Públicas, y cualquier reglamento de otro servicio que sea atingente.
- n)
- o) Decreto N° 63 de la Subsecretaría de Transportes, sobre Señalización y Medidas de seguridad cuando se efectúan trabajos en la vía pública.
- p) Manual de Señalización de Tránsito del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
- q) Ley N°16.744 que establece Normas sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.
- r) Ley N°20.001 y 20.949 que regula el peso Máximo Carga Humana.
- s) Ley N°20.005 que Tipifica y Sanciona el Acoso Sexual.
- t) Ley N° 20.096 que establece mecanismos de Control aplicables a las sustancias agotadoras de la Capa de Ozono.
- u) La Ley N° 20.123 que regula el trabajo en régimen de subcontratación.
- v) La Ley N° 20.285 y Reglamento Sobre Acceso a la Información Pública.
- w) La Ley N° 20.730 Regula el Lobby y las Gestiones que Representen

DISTRIBUCIÓN:

1. Control Interno
2. RED-Q
3. Finanzas RED-Q
4. ITO Leonardo Vega
5. Jurídico
6. Secretaría Municipal
7. Jurídico.

LMG/DMB/maom.-

- Intereses Particulares ante Autoridades y Funcionarios.
- x) La Ley N° 19.653 Sobre Probidad Administrativa aplicable de los Órganos de la Administración del Estado.
 - y) Normas del Instituto Nacional de Normalización, INN American Society for Testing and Materials, ASTM.
 - z) Normas locales de protección ambiental, prevención de riesgo para protección personal y manejo de equipos y materiales.

En general, sin que la enumeración sea taxativa, el contrato comprende el cumplimiento cabal de los antecedentes que forman parte de este proceso, los cuales se entienden plenamente conocidos por parte del Proponente y de toda la legislación y normativa aplicable a la materia de la licitación.

8. DE LOS PLAZOS DEL PROCESO

8.1 DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

El plazo para la ejecución de las Obras, materia de la presente licitación es de sesenta (**60 días corridos**), plazo que se contará desde la fecha de la firma del acta de entrega de terreno, con todo, a la recepción provisoria de las obras, se debe considerar en este plazo el tramite completo en la Seremi de Salud.

Sin perjuicio de lo anterior, el proponente podrá indicar en su oferta un menor plazo de ejecución, pero NO mayor.

8.2 PUBLICACIÓN DE LOS ANTECEDENTES

Los antecedentes de la licitación se publicarán a través del sistema de información de la plataforma de licitaciones de ChileCompra (www.mercadopublico.cl), a partir del **día 04 de junio de 2021**, una vez realizada la total tramitación de la **resolución** aprobatoria de las presentes bases.

8.3 VISITA A TERRENO OBLIGATORIA

Todos los interesados en participar de este proceso de licitación, deberán reunirse obligatoriamente el día **09 de Junio de 2021, a las 10:00 hrs.**, en dependencias de Departamento de Educación (costado Liceo Santiago Escutti Orrego), ubicada en calle Esmeralda N° 625, comuna de Quillota.

De este acto, se levantará un Acta de Asistencia, en donde se consignará nombre del proponente (persona Natural o Jurídica), su RUT o RUN, nombre de la persona que asiste, N° de cédula de identidad, teléfono y firma. Posteriormente se dirigirán a terreno en conjunto con los profesionales de la Unidad Técnica.

Se deja constancia que aquel Proponente que no asista a la hora señalada de acuerdo a lo establecido en el presente punto no podrá seguir participando en el proceso de licitación.

SE EXIGIRA A CADA OFERENTE, LOS PROTOCOLOS DEL MINISTERIO DE SALUD DEBIDO AL COVI 19.

8.4. DE LAS CONSULTAS A LA LICITACIÓN

Si, durante o con motivo del estudio de las presentes Bases o los demás antecedentes de la licitación, surgieran dudas u objeciones que formular, los proponentes participantes podrán efectuar las consultas pertinentes a través del

DISTRIBUCIÓN:

1. Control Interno
2. RED-Q
3. Finanzas RED-Q
4. ITO Leonardo Vega
5. Jurídico
6. Secretaría Municipal
7. Jurídico.

LMG/DMB/maom.-

sistema de información de la plataforma de licitaciones de **ChileCompra** (www.mercadopublico.cl).

El plazo para formular consultas será desde las **18:30 hrs.**, del día **04 de Junio de 2021 hasta las 17:00 hrs.**, del día **10 de Junio de 2021**.

Con motivo de las respuestas y aclaraciones a realizar, si las hubiere, la Municipalidad podrá rectificar, aclarar o modificar las presentes Bases Administrativas y los demás antecedentes que formen parte de la licitación, enmiendas que pasarán a formar parte integrante de estas Bases y/o del contrato respectivo, y serán informadas a través de la plataforma a todos los interesados que estén participando de la licitación, una vez realizada la total tramitación de la **resolución aprobatoria** de dichas modificaciones.

8.5 RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

Las respuestas a las consultas se publicarán a través de Sistema **Chile Compra** el día **11 de junio de 2021 a las 18:30 hrs.**

8.6 CIERRE ELECTRÓNICO Y RECEPCION DE OFERTAS (CHILECOMPRA)

El plazo para el ingreso de los antecedentes solicitados en el **punto 9** de las presentes Bases para la presentación de las ofertas en forma digital en la plataforma del Sistema de **ChileCompra** (mercado público), es **hasta las 14:00 horas.**, del día **15 de Junio de 2021**.

Cabe señalar que los proponentes, deberán hacer entrega de la Garantía de Seriedad de la Oferta por sobre, en dependencias de Departamento de Educación (costado Liceo Santiago Escutti Orrego), ubicada en calle Esmeralda N° 625, comuna de Quillota, en el plazo indicado en el párrafo anterior. En el caso que el oferente opte por la emisión de una **garantía electrónica**, bastará con que ésta se adjunte en los **Anexos Administrativos** de la oferta.

8.7 APERTURA ELECTRONICA

La apertura electrónica de las ofertas que hayan sido presentadas a través del sistema **ChileCompra**, con los antecedentes ingresados en forma digital, será a las a las **14:30 hrs.**, del día **15 de Junio de 2021**.

8.8 ADJUDICACION.

El plazo para la **adjudicación** de las ofertas, será **10 días corridos** contados desde la **fecha de apertura** indicada en el **punto 8.7** de las presentes bases y será notificada a través del sistema ChileCompra a más tardar el **cuarto día hábil** posterior de realizada la total tramitación de la resolución que apruebe dicha adjudicación. En caso de no cumplirse con la fecha indicada de adjudicación en las presentes bases, se publicará una nueva fecha en el portal www.mercadopublico.cl, informando allí las razones del retraso.

9. ANTECEDENTES A PRESENTAR

Los Proponentes interesados, deberán realizar su oferta a través del sistema de información de la plataforma de licitaciones de ChileCompra (www.mercadopublico.cl), debiendo para ello ingresar en forma digital o

DISTRIBUCIÓN:

1. Control Interno
2. RED-Q
3. Finanzas RED-Q
4. ITO Leonardo Vega
5. Jurídico
6. Secretaría Municipal
7. Jurídico.

LMG/DMB/maom.-

electrónica, en el módulo de anexos Administrativos, Técnico y Económico, según corresponda lo siguiente:

Cabe señalar que la Municipalidad de Quillota se reserva el derecho de verificar la autenticidad de los datos informados.

9.1 Módulo Anexo Administrativo:

a) Identificación completa del Proponente: incluyendo su domicilio y número de RUT. De ser persona jurídica, se adjuntará copia de la Escritura Pública de la Constitución e Inscripción de la Sociedad en el Registro de Comercio, así como sus posteriores modificaciones Sociales o Mandatos y otras delegaciones si las hubiere, destacando en especial la personería del Representante Legal, además de copia del extracto de la sociedad y de su publicación en el Diario Oficial, finalmente Certificado de Vigencia de la Sociedad. En caso de ser una Sociedad Constituida de acuerdo a la Ley N° 20.659, se requerirá acompañar el Certificado de Vigencia y Estatutos que figuren en el Registro que lleva al efecto el Ministerio de Economía. Ambos certificados con una antigüedad no superior a **30 días corridos** a la fecha de **cierre electrónico** de la propuesta. (**Formulario N° 1**).

En caso de unión temporal de proveedores, el documento que formaliza la unión deberá establecer, a lo menos, la solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen para con la Municipalidad y el nombramiento de un apoderado o representante común con poderes suficientes. Asimismo, al momento de presentarse la oferta, deberá manifestar la existencia de la unión temporal en el formulario N°1 de Identificación del Proponente. Es preciso indicar que el oferente adjudicado deberá materializar este acuerdo por escritura pública y presentarlo al momento de la suscripción del contrato.

I. En caso que el oferente **acredite en Chile Proveedores** disponer de los antecedentes requeridos en la **letra a)**, deberá señalar por escrito en el **formulario "Identificación del proponente"** que éstos se disponen en el **Registro Oficial de Chile Proveedores**, en la carpeta denominada "Documentos Acreditados".

b) Declaración Jurada Simple de aceptación de bases: en que el Proponente declare estar en conocimiento de las características generales del proyecto a contratar, de su situación legal, de los antecedentes que forman parte de esta propuesta y de la aceptación de ésta en todas sus partes, así como la facultad privativa de la Municipalidad de adjudicar la licitación. (**Formulario N° 2**).

c) Declaración Jurada Simple Derechos de los Trabajadores en que el proponente indique el siguiente contenido (**Formulario N° 3**):

1.- Informar, si registra o no, saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con actuales trabajadores de la empresa o con trabajadores contratados en los últimos dos años.

2.-En el que manifieste que no ha sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos en los artículos 463 y siguientes del Código Penal, dentro de los últimos dos años.

DISTRIBUCIÓN:

1. Control Interno 2. RED-Q 3. Finanzas RED-Q 4. ITO Leonardo Vega 5. Jurídico 6. Secretaría Municipal 7. Jurídico.

LMG/DMB/maom.-

NOTA: Cabe señalar que si el proponente adjudicado y/o contratado, registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, los primeros estados de pago serán destinados al pago de dichas obligaciones

- d) Garantía de Seriedad de la Oferta:** Se deberá rendir **caución** o garantía la cual será extendida a nombre del Departamento de Educación de la Municipalidad de Quillota, su monto y plazo de vigencia se encuentra definido en el **punto 11.1** de las presentes Bases.

NOTA: La caución o garantía deberá ser pagadera a la vista y tener carácter de irrevocable. Cabe señalar que el original de este documento, deberá ser entregado en forma física, **salvo que el oferente opte por la emisión de una garantía electrónica, en cuyo caso, sólo deberá adjuntarla en los anexos administrativos de la oferta.**

9.2 Módulo Anexo Técnico

- e) Currículum del Proponente:** con relación a contratos de construcción (Acumulación de Agua), ejecutados en los últimos **5 años**, señalando el año, nombre del contrato, monto (\$) del contrato (relacionados a sistemas de Acumulación de agua), todo lo anterior debidamente acreditado con documentos respectivos (órdenes de compra y su respectivo certificados de recepción de dichos trabajos.) (**Formulario N°4**).

Los Documentos de Respaldo deberán ir foliados y ser coincidente con la misma numeración Correlativo indicada en el formulario 4, lo que no esté congruente no será considerado.

- f) Identificación un Profesional Jefe de Obras:** de profesión Ingeniero Civil, Ingeniero Constructor o Constructor Civil, con carácter de Residente en Obra, quien será el responsable administrativo y técnico de las obras. Este profesional tendrá directa relación con la Inspección Técnica de Obras que el Municipio designe para su fiscalización.
Se debe adjuntar **currículum resumido** y **fotocopia de Certificado de Título**. (**Formulario N° 5**). Además, el **Profesional Jefe de Obras** a cargo, se comprometerá a la administración y desarrollo técnico de la obra completa hasta su Recepción Final sin observaciones (**Formulario N°6**).

Cabe señalar que la Municipalidad de Quillota se reserva el derecho de verificar la autenticidad de los datos informados.

- C) Equipo de Trabajo:** del que dispondrá el Contratista, indicando el tipo de mano de obra (calificada, no calificada), especialidad/función y la cantidad que dispondrá el contratista para la ejecución de la materia de encargo (**Formulario N°7**).

Carta Gantt: Deberá establecer programación semanal, que indique la ruta crítica e incluya ítem, descripción, costo total y tiempo de cada una de las partidas descritas, las que deberán ser concordantes con el flujo de caja. La Carta Gantt debe ser coincidente con el plazo total ofertado, debiendo incluir además la correspondiente curva de avance proyectada.

- f) Flujo de Caja:** Se especificará claramente el avance efectivo de desarrollo de las obras en relación al estado de pago solicitado, su monto a pagar impuesto

DISTRIBUCIÓN:

1. Control Interno
2. RED-Q
3. Finanzas RED-Q
4. ITO Leonardo Vega
5. Jurídico
6. Secretaría Municipal
7. Jurídico.

incluido, retenciones y porcentajes, así como el avance efectivo (en días corridos o porcentaje), contemplado en cada uno de ellos. El Flujo de Caja deberá ser coincidente con la Carta Gantt.

- g) **Presupuesto detallado:** deberá presentar presupuesto detallado (**formulario N°8**), aquí debe especificar valor neto y totales según la cantidad señalada y producto.

9.3 Módulo Anexo Económico

M) Oferta Económica: Los proponentes interesados en participar, deberán **consignar** a través del sistema de información de la plataforma de licitaciones de Chile Compra (www.mercadopublico.cl) y en el **Formulario N°09** adjunto a las presentes bases, el **valor total** a cobrar por la ejecución de las obras materia de encargo, el que deberá ser expresado en pesos (\$) en su **valor neto sin impuesto, indicando en el formulario e impuesto respectivo.**

Cabe señalar, que **además en el Formulario N° 09**, se deberá indicar el **plazo** (días corridos) destinado a su ejecución, el que deberá ser coincidente con la carta Gantt presentada. **No se podrá ofertar un plazo mayor a indicado en el Punto 8.1 de estas bases.**

10. ACTO APERTURA DE LAS OFERTAS

10.1 ACEPTACION DE LA OFERTA

La apertura de las ofertas, se realizará a través del portal ChileCompra de acuerdo al plazo señalado en el **punto 8.7** de las presentes bases. Sólo serán aceptadas aquellas ofertas completas, es decir, que hayan ingresado los antecedentes anteriormente requeridos en forma digital y física, según corresponda, sin perjuicio de la facultad de la Municipalidad de solicitar que los oferentes salven errores u omisiones no esenciales, que no sean de fondo, en los términos que se expresan en el **punto 13.2** de las presentes Bases Administrativas. Lo anterior habilitará en forma automática a aquellos proponentes que hayan sido aceptados, a seguir participando del proceso de licitación.

Los proponentes cuyas ofertas hayan sido rechazadas, perderán en forma automática el derecho de seguir participando del proceso de licitación, siendo declarados fuera de bases.

10.2 DE LA OFERTA ECONOMICA

El valor monetario que se indique en la oferta económica, se expresará en **pesos (\$)** en su **valor neto sin impuesto**, el cual deberá coincidir plenamente con el valor consignado en el portal de ChileCompra y formulario de Oferta Económica adjunto en las presentes bases. De presentar diferencias, se establece que la Municipalidad de Quillota asumirá como oferta oficial el monto consignado en el portal Chile Compra.

Cabe señalar que las ofertas presentadas permanecerán vigentes por el plazo de **sesenta (60) días corridos** a contar de la fecha de Apertura Electrónica indicada en las presentes bases.

11. DE LAS GARANTÍAS

El o los instrumentos financieros que sirvan de garantía deberán ser tomados

DISTRIBUCIÓN:

1. Control Interno
2. RED-Q
3. Finanzas RED-Q
4. ITO Leonardo Vega
5. Jurídico
6. Secretaría Municipal
7. Jurídico.

LMG/DMB/maom.-

por el Proponente a favor de la **Municipalidad de Quillota**, éstos no podrán ser tomadas por un tercero a favor del Municipio, a excepción que dicho tercero sea propietario o representante legal de la empresa que se está presentando a la licitación, en cuyo evento su identificación debe coincidir con la persona que se indica en los documentos solicitados en el **punto 9.1 letra a)** de las presentes Bases.

La Municipalidad de Quillota, se reserva el derecho de **verificar** ante el ente emisor, la **autenticidad** de los documentos presentados, para ello el proponente deberá indicar el nombre y correo electrónico de la persona que tramitó la emisión de la garantía en cuestión.

11.1 DE SERIEDAD DE LA OFERTA

11.1.1 DEL MONTO Y SU VIGENCIA.

Consistirá en un instrumento financiero **pagadero a la vista** y con **carácter de irrevocable**, por un monto de **\$100.000** (cien mil pesos),

Nombre : DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE QUILLOTA.

RUT : 61.930.600-7.

Vigencia : **60 días corridos** a contar de la fecha de Cierre Electrónico y Recepción de Ofertas indicada a través del sistema de Chile Compra.

La no presentación de la garantía de seriedad de la oferta será causal para declarar al oferente fuera de bases, perdiendo en forma inmediata su derecho a seguir participando del proceso de licitación.

Cabe señalar que desde el momento que el proponente **publica su oferta** en el portal de **Chile Compra**, queda obligado a mantener su monto durante todo el período de vigencia de la garantía de seriedad de la oferta. Si transcurrido dicho plazo no se adjudicara la Propuesta, el proponente queda libre de todo compromiso pudiendo recuperar la Garantía presentada.

Respecto a los Proponentes que no resulten adjudicados y/o seleccionados, la garantía se mantendrá hasta que el **proponente adjudicado** proceda a **aceptar la Orden de Compra**, firmar el **contrato** y rendir la **Garantía de Fiel Cumplimiento** del mismo.

Dado lo anterior, aquellos Proponentes no favorecidos deberán solicitar dicha devolución por escrito a Departamento de Educación de Quillota de la Municipalidad de Quillota, quien dará el visto bueno para su retiro físico en Tesorería Municipal.

11.1.2 DE LA FORMA DE PRESENTACION.

La entrega de dicho documento, deberá realizarse por medio de un sobre, el cual deberá ser caratulado en su cara exterior en forma clara y precisa, entre otras cosas con:

- ID (Nº) de identificación de la licitación entregado por ChileCompra.
- Nombre del llamado a Licitación.
- Nombre completo del Proponente.
- Cedula de Identidad y/o RUT del Proponente.

La presentación de lo indicado, se certificará con la confección de un **Acta de Recepción de Documentos**, en donde se anotará entre otras cosas, el nombre

DISTRIBUCIÓN:

1. Control Interno 2. RED-Q 3. Finanzas RED-Q 4. ITO Leonardo Vega 5. Jurídico 6. Secretaría Municipal 7. Jurídico.

LMG/DMB/maom.-

y cédula de identidad de la persona que realiza la entrega, así como la hora efectiva de ésta, para finalmente proceder a **firmar dicha acta**.

Cabe indicar que **no se recibirán sobres después de la hora señalada**, los proponentes que no cumplan con lo anterior, aun habiendo realizado su oferta Económica (valor precio neto), a través del portal ChileCompra serán declarados fuera de bases.

En el caso que el oferente opte por la **emisión de una garantía electrónica, no es necesaria su presentación física, pero sí deberá adjuntar dicha caución en los anexos administrativos de la oferta**. Al momento de la apertura de la misma, se constatará la presencia de este documento, de no encontrarse, será causal para declarar al oferente infractor fuera de bases, **perdiendo en forma inmediata su derecho a seguir participando del proceso de licitación**.

11.1.3 DE LA GLOSA.

La glosa será la siguiente: "Para garantizar la presentación y seriedad de la oferta de la licitación pública **ID 2833-15-LE21**, del proyecto denominado ***“Instalación de estanques de agua en Establecimientos Educativos y Jardines Infantiles Red Q.”***"

11.1.4 COBRO DE LA GARANTÍA.

La garantía se hará efectiva, sin notificación ni forma de juicio en los siguientes casos:

- a) Si el Proponente retira la oferta durante el proceso licitatorio o se comprueba por la Comisión Evaluadora de Licitación la falsedad de la información presentada en documentos de módulos de anexos Administrativo, Técnico y Económico.
- b) Si, una vez aceptada la oferta (resuelta la adjudicación vía Decreto Alcaldicio), el adjudicatario no procediese a firmar el contrato o no haya hecho entrega de los correspondientes documentos de garantía contractual, dentro del plazo establecido en las presentes Bases.

11.1.5 DE SU DEVOLUCION

Esta garantía, será restituida por la Municipalidad de Quillota en forma definitiva **contra entrega** de la **garantía de fiel cumplimiento de contrato**, debiendo para este efecto el adjudicatario, solicitar su devolución por escrito a dicha unidad quien dará el visto bueno para su retiro.

11.2 DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

11.2.1 DEL MONTO Y SU VIGENCIA

DISTRIBUCIÓN:

1. Control Interno 2. RED-Q 3. Finanzas RED-Q 4. ITO Leonardo Vega 5. Jurídico 6. Secretaría Municipal 7. Jurídico.

LMG/DMB/maom.-

El Proponente adjudicado deberá entregar al momento de la suscripción del contrato, uno o más **instrumentos financieros** de la misma naturaleza **pagaderos a la vista** y con **carácter de irrevocable**, que en conjunto representen a menos el **5% del monto contratado**, tomada en pesos chilenos y extendida a nombre de la **Municipalidad de Quillota, RUT N° 69.060.100-1**, con la finalidad de garantizar el correcto y oportuno fiel cumplimiento del contrato.

La vigencia de esta garantía, será el plazo ejecución ofertado (días **corridos**,) más **sesenta (60) días hábiles adicionales**, necesarios para el término efectivo del contrato, los que serán **contados desde la fecha de firma del acta de entrega de terreno**. En ningún caso, este plazo adicional podrá ser inferior a 60 días hábiles contados desde la recepción provisoria, debiendo el contratista, si fuere necesario, extender la vigencia de la caución de fiel cumplimiento de contrato.

11.2.2 DE LA GLOSA.

La glosa será la siguiente: "Para garantizar el Fiel Cumplimiento del Contrato de la licitación pública **ID 2833-15-LE21** del proyecto denominado **Instalación de estanques de agua en Establecimientos Educativos y Jardines Infantiles Red Q.**", y el pago de las obligaciones laborales y previsionales con los trabajadores del contratante, cuando corresponda."

11.2.3 DEL COBRO DE LA GARANTÍA.

En el evento que el proponente contratado no cumpla con las obligaciones y/o plazos que establecen las presentes bases y contrato respectivo, la Municipalidad de Quillota, tendrá el derecho de hacer efectivo el cobro de la garantía, sin necesidad de requerimiento ni acción judicial alguna, en carácter de cláusula penal y de acuerdo al procedimiento que corresponda según su naturaleza, para con cargo a ella, cobrarse las indemnizaciones y multas causadas por el incumplimiento y sin perjuicio de las demás acciones legales que pudieren corresponderle, para el completo resarcimiento de los perjuicios efectivamente ocasionados.

En caso de aprobarse aumentos de plazo, ya sea por modificación del proyecto convenido, se deberá modificar el contrato respectivo. Al mismo tiempo se deberán modificar la fecha de vencimiento de la garantía en igual cantidad de días del aumento de plazo.

11.3 GARANTIA POR BUEN COMPORTAMIENTO DE LA OBRA.

11.3.1 DEL MONTO, SU VIGENCIA Y GLOSA

Para la Recepción Provisoria, el contratista, deberá entregar, junto a la correspondiente factura, uno o más **instrumentos financieros** de la **misma naturaleza pagaderos a la vista** y con **carácter de irrevocable**, que en conjunto representen el **3% del monto total del contrato**, tomada en pesos chilenos y extendida a la orden de la **Municipalidad de Quillota, RUT N° 69.060.100-1**, con la finalidad de garantizar la correcta ejecución y buen comportamiento de la obra.

La vigencia de esta garantía, será de **trescientos sesenta y cinco (365) días corridos** contados desde la fecha de **recepción provisoria** (sin observaciones), más 30 días corridos adicionales sobre dicha fecha.

DISTRIBUCIÓN:

1. Control Interno
2. RED-Q
3. Finanzas RED-Q
4. ITO Leonardo Vega
5. Jurídico
6. Secretaría Municipal
7. Jurídico.

LMG/DMB/maom.-

11.3.2 DE LA GLOSA

La glosa será la siguiente: Para garantizar el **Buen Comportamiento de la Obra** de la licitación pública **ID 2833-15-LE21** del proyecto denominado ***Instalación de estanques de agua en Establecimientos Educativos y Jardines Infantiles Red Q.***"

11.3.3 DEL COBRO DE LA GARANTÍA.

Esta garantía, podrá hacerse efectiva por parte de la Municipalidad de Quillota, previo informe fundado de la Inspección Técnica, si habiendo detectado fallas en la obra, el contratista no se hiciera cargo de ellas, o, si a su fecha de vencimiento, no ha sido realizada la Recepción Definitiva.

Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad que al contratista le corresponda de conformidad a lo dispuesto por el Código Civil.

11.3.4 DE SU DEVOLUCION

Esta garantía será restituida en forma definitiva una vez efectuada la **Recepción Definitiva** de las obras (sin observaciones), siempre y cuando así lo amerite la Inspección Técnica, debiendo para este efecto el contratista, solicitar su devolución por escrito a dicha Inspección, quien dará el visto bueno para su retiro.

13. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA

13.1 DE LA COMISIÓN EVALUADORA

El plazo de evaluación de las ofertas será de **10 días corridos** a contar de la fecha de apertura electrónica indicada en el **punto 8.7** de las presentes bases.

La evaluación de la propuesta será realizada por una Comisión Evaluadora, nombrada exclusivamente para esta licitación y estará compuesta por:

- Profesionales del Departamento de Educación o quien lo reemplace.

Establécese que los integrantes de la Comisión Evaluadora antes individualizados, son sujetos pasivos conforme a la ley N° 20.730, que regula el Lobby y las Gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios.

Queda estrictamente prohibido agendar a solicitud de terceros reuniones o visitas que tengan por objeto promover, defender o representar cualquier interés particular con integrantes de la Comisión de Evaluadora durante el proceso de licitación.

Todo contacto o consulta, que tenga relación con el proceso de licitación, debe obligatoriamente ser realizado a través del sistema de información de la plataforma de licitaciones de Chile Compra (www.mercadopublico.cl). Así mismo, queda estrictamente prohibido, ofrecer o donar regalos, premios o pagos de cualquier tipo o naturaleza a funcionarios municipales o a cualquier otro que tenga directa o indirecta relación con el proceso de licitación.

DISTRIBUCIÓN:

1. Control Interno 2. RED-Q 3. Finanzas RED-Q 4. ITO Leonardo Vega 5. Jurídico 6. Secretaría Municipal 7. Jurídico.

LMG/DMB/maom.-

13.2 DE LOS ERRORES U OMISIONES FORMALES Y SOLICITUD DE ANTECEDENTES.

Si con posterioridad a la apertura de las ofertas, durante la evaluación, la Comisión de Evaluación detectare errores u omisiones formales, éstos podrán ser salvados previa solicitud de la comisión señalada, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes. Dicha solicitud será informada al resto de los oferentes a través del Sistema de Información de Compras y Contrataciones de la Administración, señalándose además el plazo fatal de dos días hábiles para la corrección de estas omisiones, contado precisamente desde el requerimiento informado por el sistema.

La Municipalidad sólo permitirá la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el período de evaluación. Lo anterior, se entiende sin perjuicio de las consecuencias que tendrá en el resultado final de la evaluación la falta de oportuno cumplimiento de los requisitos formales, conforme con los criterios de evaluación contenidos en el **punto 13.3** de las presentes bases.

La Comisión de Evaluación rechazará aquellas ofertas que no cumplan con los requisitos y condiciones establecidos en las presentes bases de la licitación, y no se podrán corregir errores aritméticos que presenten las ofertas.

Son **cuestiones de fondo**, que no pueden ser saneadas:

- La ausencia o ilegibilidad de documentos legales del proponente en formato digital o de los documentos técnicos y financieros de la oferta.
- La ausencia (formato digital) de documentación que acredite el Representante Legal.
- La no entrega o presentación de la Garantía de Seriedad de la Oferta, su plazo y monto equívocos o erróneos.
- La Identificación del Oferente, la Declaración Jurada y la Oferta, sin firma del representante legal.

Nota: los antecedentes solicitados en formato digital, se refieren a los documentos que el oferente debe acreditar en el registro Chile Proveedores.

El análisis de las ofertas presentadas, se realizará en conformidad con metodología establecida en estas Bases Administrativas, de acuerdo a los antecedentes efectivamente entregados por cada proponente a través del portal de ChileCompra en módulos anexos Administrativo, Técnico y Económico, de manera tal que la Comisión pueda ponderar los aspectos y objetivos principales de la materia del proyecto.

Toda información que se demuestre falsa, alterada o maliciosamente incompleta y que altere el principio de igualdad de los proponentes será estimada fraudulenta, siendo causal de eliminación del oferente de la etapa de evaluación y adjudicación de la propuesta.

DISTRIBUCIÓN:

1. Control Interno
2. RED-Q
3. Finanzas RED-Q
4. ITO Leonardo Vega
5. Jurídico
6. Secretaría Municipal
7. Jurídico.

LMG/DMB/maom.-

De dicha evaluación emanará un Informe Técnico de Adjudicación, en el cual se consignarán las razones técnicas, financieras y jurídicas de la ponderación obtenida por cada una de las ofertas presentadas. Cabe señalar que la aplicación de la metodología establecida dará como resultado final en orden descendente de una propuesta de adjudicación, sugiriendo la Comisión al Sr. Alcalde llevar a acuerdo del Concejo Municipal, adjudicar la licitación a favor del proponente que haya obtenido el mayor puntaje.

En todo caso y según corresponda la Municipalidad de Quillota, se reserva el derecho de efectuar un nuevo proceso de licitación.

13.3 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN.

La evaluación de las ofertas se realizará asignando un puntaje de 1 a 10 a los factores que a continuación se detallan, en donde el valor 1 representa a la condición más deficitaria y el valor 10 corresponde a la situación óptima según las características del presente encargo. Estos factores se ponderarán según la siguiente pauta de evaluación:

- | | | |
|-------------------------------|---|-------------|
| a) Documentos Administrativos | : | 30 % |
| b) Propuesta Técnica | : | 40 % |
| c) Oferta Económica | : | 10 % |
| d) Plazo | : | 20 % |

A) DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS: 30%

II. Cumplimiento de Requisitos Formales en Tiempo y Forma (5%):

Los proponentes que hayan presentado todos los antecedentes al momento de la apertura de las ofertas, se les asignará el puntaje de 10 puntos en este factor de Cumplimiento de Requisitos Formales.

Aquellos proponentes que no hayan presentado todos los antecedentes requeridos al momento de la apertura de la oferta o bien los hayan presentado con posterioridad de esta, se les asignará el puntaje de 1 punto en el Factor de Cumplimiento de Requisitos Formales.

CLASIFICACIÓN	PUNTAJE
Cumple con los Requisitos Formales en Tiempo y Forma	10
Incumple con los Requisitos Formales en Tiempo y Forma	1

III. Curriculum del Proponente (60%): Se evaluará la cantidad de obras ejecutadas en los **últimos 5 años**, acreditados órdenes de compra y sus respectivos certificados de recepción emitidos por los servicios respectivos según lo señalado en el **Formulario N°4** y los respaldos correspondientes. Se evaluará con el mayor puntaje al oferente que presente mayor número de obras realizadas. Las demás ofertas serán evaluadas de acuerdo a la siguiente fórmula:

DISTRIBUCIÓN:

- Control Interno
- RED-Q 3. Finanzas RED-Q
- ITO Leonardo Vega
- Jurídico
- Secretaría Municipal
- Jurídico.

LMG/DMB/maom.-

$$\text{Pje Oi} = (\text{Oi} \cdot 10) / \text{Oe}$$

Donde:

PjeOi : Puntaje obtenido por oferente i

Oe : Oferta de mayor cantidad de m2 construidos.

Oi : Oferta del Oferente i

Se evaluara solamente el respaldo indicado en el Formulario 4, debidamente foliado y en correlación.

- IV. Experiencia Profesional Jefe de Obras (35%):** Se evaluará el número de años en el ejercicio profesional, **cuantificado a partir de la fecha de titulación que indica el certificado de título**. El puntaje máximo lo tendrá la oferta cuyo profesional Jefe de Obras presente un mayor número de años de experiencia, las demás ofertas serán evaluadas de acuerdo a la siguiente fórmula: Se cuantifica con el Certificado de Título profesional respectivo.

$$\text{Pje Oi} = (\text{Oi} \cdot 10) / \text{Oe}$$

Donde:

PjeOi : Puntaje obtenido por oferente i

Oe : Oferta de profesional con mayor número de años de Titulación.

Oi : Oferta del oferente i

B) PROPUESTA TÉCNICA: 40%

- I. Equipo de Trabajo (50%):** En base a lo indicado por los proponentes en el **Formulario N°7**, aquel oferente que proponga una mayor cantidad de mano de obra que estén directamente relacionada con la obra, obtendrá el puntaje máximo y en la medida que la cantidad de mano de obra sea menor, obtendrá menor calificación en base a la fórmula descrita a continuación:

$$\text{Pje Oi} = (\text{Oi} \cdot 10) / \text{Oe}$$

Donde:

PjeOi : Puntaje obtenido por oferente i

Oe : Oferta de mayor cantidad mano de obra.

Oi : Oferta por el Oferente i.

- II. Concordancia de la Carta Gantt con el Flujo de Caja (25%):** Se aplicará el puntaje máximo (10 puntos) al o los oferentes que tengan concordancia entre la Carta Gantt y el Flujo de Caja. Se aplicará el puntaje mínimo (1 punto) a las ofertas que no cumplan o no informan.

CLASIFICACIÓN	PUNTAJE
Presenta Concordancia	10
Presenta Inconsistencias	5
No Cumple o No Informa	1

- III. Coincidencia entre plazo ofertado y ruta crítica (25%):** Se aplicará puntaje máximo (10 puntos) al o los oferentes que coincidan el plazo ofertado con la ruta crítica. Se aplicará el puntaje mínimo (1 punto) a las ofertas que no cumplan o no informan.

DISTRIBUCIÓN:

1. Control Interno 2. RED-Q 3. Finanzas RED-Q 4. ITO Leonardo Vega 5. Jurídico 6. Secretaría Municipal 7. Jurídico.

LMG/DMB/maom.-

CLASIFICACIÓN	PUNTAJE
Presenta Concordancia	10
Presenta Inconsistencias	5
No Cumple o No Informa	1

C) OFERTA ECONÓMICA: 10%

Se evaluará con el mayor puntaje la oferta económica de menor precio (**Formulario N°09**). Las demás ofertas serán evaluadas de acuerdo a la siguiente fórmula: Se evalúa el Monto con Impuesto Incluido.

$$P_{jeO_i} = (O_e/O_i) * 10$$

Donde:

P_{jeO_i} : Puntaje obtenido por oferente i

O_e : Oferta de menor precio

O_i : Oferta del oferente i

D) PLAZO: 20%

Corresponde al plazo total de ejecución de la obra, en **días corridos**, señalado en el **Formulario N°09 (Oferta Económica)**. El puntaje máximo lo tendrá aquel oferente que presente un menor plazo en la ejecución, las demás ofertas serán evaluadas de acuerdo a la siguiente fórmula: No puede superar el plazo máximo indicado en el punto 8.1 de estas bases.

$$P_{je O_i} = (O_e/O_i) * 10$$

Donde:

P_{jeO_i} : Puntaje obtenido por oferente i

O_e : Oferta con menor plazo de ejecución

O_i : Oferta del oferente i

13.4 RESOLUCIÓN DE EMPATE

Si en el resultado de la evaluación final, hubiese un empate, se adjudicará al oferente con la mayor puntuación obtenida en el criterio de evaluación indicado en la letra **B) "Propuesta Técnica"**. En caso de persistir el empate, como segundo factor de desempate, se adjudicará al oferente con la mayor puntuación obtenida en el criterio de evaluación indicado en la letra **D) "Plazo"**. De persistir el empate, como tercer factor de desempate, se adjudicará al oferente con la mayor puntuación obtenida en el criterio de evaluación **C) "Oferta Económica"**.

14. OFERTA ÚNICA

Cuando en una propuesta se presentase **una (01) sola oferta**, la Comisión de Evaluación procederá a evaluar los antecedentes de acuerdo a los criterios de

DISTRIBUCIÓN:

- Control Interno
- RED-Q 3. Finanzas RED-Q
- ITO Leonardo Vega
- Jurídico
- Secretaría Municipal
- Jurídico.

LMG/DMB/maom.-

evaluación y ponderaciones establecidos en las presentes bases, pudiendo eventualmente proponer su adjudicación o rechazo. Lo recién indicado debe entenderse de conformidad con el **artículo 9, inciso segundo de la ley 19.886.**

La Municipalidad declarara inadmisibles las ofertas cuando estas no cumplieren los requisitos establecidos en las bases.

Declarará desierta una licitación cuando no se presenten ofertas, o bien, cuando estas no resulten convenientes a sus intereses.

En ambos casos la declaración deberá ser por resolución fundada, mediante Decreto Alcaldicio. Para posteriormente efectuar una nueva licitación.

15. DE LA ADJUDICACIÓN DE LA PROPUESTA

La adjudicación de la propuesta será resuelta por el Sr. Alcalde, previo acuerdo del Concejo Municipal, de acuerdo al plazo indicado en el **punto 8.8** de las presentes bases.

La licitación, se entenderá oficialmente adjudicada una vez que la Municipalidad de Quillota así lo dictamine a través de la emisión de un Decreto Alcaldicio, debidamente notificado a través del Sistema ChileCompra, en el cual, entre otras cosas, se deberá consignar el nombre del Proponente favorecido (persona natural y/o jurídica), el objeto del contrato, el monto ofertado (impuesto incluido) y el plazo de ejecución o desarrollo.

El Proponente favorecido, una vez notificado de la resolución a través del Sistema ChileCompra, deberá acordar con la Unidad de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Quillota la fecha efectiva de suscripción del contrato y entrega de la garantía respectiva, incluido Certificado de Habilidad de Estado de Inscripción en Chile Proveedores.

15.1 READJUDICACION

La inobservancia de las obligaciones consistentes en **suscribir el contrato y rendir la garantía de fiel cumplimiento del mismo**, o tratándose de una Unión Temporal de Proveedores, **de no entregar el instrumento público que la formalice**, dentro del plazo señalado para la suscripción de aquél, sea por desistimiento o simple omisión, habilita a la Municipalidad de Quillota para dejar sin efecto la adjudicación y hacer efectiva la Garantía de Seriedad de la Oferta.

Dichas acciones, una vez aplicadas, tendrán carácter de irreversible, en cuyo evento y sin llamar a una nueva licitación, la Municipalidad de Quillota podrá readjudicar la licitación al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del Municipio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.

16. SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y GARANTÍAS.

Una vez resuelta la licitación, el Adjudicatario, previo a la suscripción del respectivo contrato, deberá certificar que se encuentra inscrito en el Registro de

DISTRIBUCIÓN:

1. Control Interno 2. RED-Q 3. Finanzas RED-Q 4. ITO Leonardo Vega 5. Jurídico 6. Secretaría Municipal 7. Jurídico.

LMG/DMB/maom.-

Proveedores de CHILE COMPRA y en caso de tratarse de una Unión Temporal de Proveedores, sin perjuicio de acreditar su inscripción y habilidad respecto de cada uno de sus integrantes, deberá hacer entrega de la escritura pública en la cual conste el acuerdo de constitución de dicha unión, so pena de resolverse la adjudicación en caso de incumplimiento. En dicho documento se deberá establecer además, la solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la Municipalidad y se deberá nombrar un representante o apoderado común con poderes suficientes. La vigencia de la Unión Temporal de Proveedores no podrá ser inferior al plazo de vigencia del contrato adjudicado.

Dicho contrato será redactado por la Unidad de Asesoría Jurídica de la Municipalidad y se entenderá perfeccionado con la firma del Sr. Alcalde de la Municipalidad de Quillota y del oferente adjudicado de la presente licitación.

El Proponente adjudicado tendrá el plazo de diez (10) días hábiles, contados desde la fecha de Notificación de la Adjudicación a través del sistema Chile Compra para suscribir el contrato.

Todos los gastos del contrato que se originen por su celebración y/o protocolización, serán de cargo exclusivo del adjudicatario, quien deberá hacer entrega de dos (2) copias a la Municipalidad en el plazo de cinco (05) días hábiles.

16.1 PROHIBICION DE CESION Y/O TRANSFERENCIA

a persona natural o jurídica que en virtud de un contrato, asuma la obligación de ejecutar la materia del encargo, bajo los términos fijados en las presentes bases y demás documentos, los cuales se entienden plenamente conocidos, **no podrá** bajo ningún título, **ceder ni transferir** en forma alguna, total ni parcialmente el presente contrato.

El incumplimiento o infracción respecto de la cesión del contrato o entrega de la obra a un tercero, dará a lugar al Mandante de aplicar la **Resolución del Contrato**, de acuerdo a lo estipulado en el **punto 22.2** de estas Bases.

El ejercicio de la atribución antes señalada, no dará derecho a indemnización o pago de ningún tipo a favor del contratista, perdiendo como sanción tan pronto como se ponga término anticipado al contrato, la garantía que avala el cumplimiento de éste, sin perjuicio de las demás acciones legales que pudieren corresponder a la Municipalidad por este hecho.

16.2 DE LOS SUBCONTRATOS

Los subcontratos se regirán de acuerdo a la **Ley N° 20.123** que regula al trabajo en régimen de subcontratación.

Se establece que el contratista, podrá subcontratar sólo para efectos de la **ejecución de trabajos de montaje de instalaciones** que se indican en especificaciones técnicas, aquellas **partidas de especialidades** que sean necesarias para el correcto desarrollo de la obra materia de la presente licitación, sean estos recursos técnicos o materiales que no impliquen procesos o actividades claves o de fondo en el desarrollo e implementación de la misma.

DISTRIBUCIÓN:

1. Control Interno
2. RED-Q
3. Finanzas RED-Q
4. ITO Leonardo Vega
5. Jurídico
6. Secretaría Municipal
7. Jurídico.

LMG/DMB/maom.-

Aquellas partidas que sean necesarias de subcontratar, deberán ser informadas para su visación a la Inspección Técnica de Obras, previo a su ejecución, mediante informe escrito en el cual se deberán establecer entre otras cosas la individualización de las partidas o comprometidas, sus condiciones y alcances.

La Inspección Técnica de Obras, podrá aceptar o rechazar la proposición del contratista, la decisión que se adopte no dará lugar a pago adicional o indemnización alguna a su favor o de terceros que hayan participado por este hecho.

En ningún caso el Contratista podrá excusar su responsabilidad por trabajos defectuosos o bien negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido ejecutados por un tercero, debiendo éste asumir a su costo y cargo, toda reparación o reposición de acuerdo al tipo, calidad de lo ejecutado o de lo especificado en bases.

Se deja constancia, que el no pago oportuno por parte del contratista de los trabajos subcontratados, para la ejecución de partidas de especialidades, la Municipalidad de Quillota se reserva el derecho de paralizar el estado de pago comprometido hasta que el contratista certifique estar al día con dichos pagos.

17. DEL SISTEMA DE PAGO

Si el adjudicatario fuere una Unión Temporal de Proveedores, los integrantes deberán acordar en el respectivo instrumento de constitución, quien de ellos o si todos facturarán por el servicio, recibirán los pagos y extenderán los recibos correspondientes, según la modalidad que determinen. Si nada expresaren, se entenderá que han acordado irrevocablemente que la facturación se haga a aquel de los integrantes que primero haya aceptado la respectiva orden de compra, sin perjuicio de las actuaciones que en su nombre pudiere desarrollar el apoderado nombrado.

17.1 ESTADOS DE PAGO

Se adoptará el sistema de **Estados de Pago, ya sea mensuales o por Etapa Ejecutada.**

Cabe señalar, que, en el estado de pago, sólo se podrá incluir aquellas partidas que estén **ejecutadas** al momento de hacer efectiva la solicitud y conforme a la revisión y aprobación del ITO.

I. Tratándose del **primer estado de pago**, se deberá emitir por escrito una solicitud de pago, dirigido a la Inspección Técnica de Obras del Departamento de Educación de Quillota, quién lo remitirá a revisión de Control Interno Municipal, y con esta Certificación aprobada se remitirá al Jefe de Finanzas del Departamento de Educación, junto con la siguiente:

- a) **Copia del Decreto Alcaldicio de Adjudicación.**
- b) **Copia del Contrato respectivo.**
- c) Copia de **Orden de Compra** aceptada por el Contratista.
- d) **Garantía por Fiel Cumplimiento del Contrato.**
- e) **Acta de Entrega de Terreno**
- f) **Estado de Avance Efectivo de Obras.**

DISTRIBUCIÓN:

1. Control Interno 2. RED-Q 3. Finanzas RED-Q 4. ITO Leonardo Vega 5. Jurídico 6. Secretaría Municipal 7. Jurídico.

LMG/DMB/maom.-

- g) **Factura** a nombre del **Departamento de Educación Municipalidad de Quillota, RUT N°61.930.600-7**, domicilio: en Calle Esmeralda 625, Quillota.
 - h) **Set Fotográfico** en formato digital, mínimo 10 exposiciones o vista significativas), que den cuenta del avance físico de las obras, con una pequeña descripción .de la partida.
 - i) Certificado de la **Inspección Provincial del Trabajo (F-30-1)**, vigente a la fecha del estado de pago, que acredite que la empresa contratista y subcontratista no tienen deudas laborales, ni previsionales pendientes con relación al proyecto y finiquitos cuando corresponda.
- II. Tratándose del último estado de pago**, se deberá acompañar Oficio de la Inspección Técnica dando cuenta de la Recepción Provisoria sin observaciones y solicitando la devolución de la garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato al Contratista, además de lo siguiente:
- a) Un ejemplar del **Acta de Recepción Provisoria** sin observaciones.
 - b) Garantía por **Buen Comportamiento de la Obra**.
 - c) Certificado emitido por la **Dirección Provincial del Trabajo (F-30-1)**, vigente a la fecha del Estado de Pago, que acredite que la empresa Contratista y Subcontratista no tienen deudas laborales ni previsionales pendientes con relación al personal que se desempeña en el proyecto.
 - f) **Factura** a nombre del **Departamento de Educación de Quillota, RUT N°61.930.600-7**, Quillota.
- 8) Resolución emitida por Seremi de Salud, que aprueba Funcionamiento Estanques.**

18. DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS

Para todos los efectos previstos en estas bases, la supervisión técnica y administrativa de la ejecución del proyecto, será ejercida a través del funcionario que designe la Municipalidad de Quillota en su calidad de unidad técnica por decreto alcaldicio, correspondiéndole esta función a la Inspección Técnica de Obra (ITO). Esta inspección, será ejercida durante todo el período o plazo de vigencia del contrato, correspondiéndole entre otras funciones:

- a) Ser el interlocutor válido entre la Municipalidad de Quillota y el contratista.
- b) Realizar y gestionar el Acta de Entrega de Terreno.
- c) Fiscalizar al Profesional Jefe de Obras del contratista.
- d) Fiscalizar la gestión técnica y administrativa del contrato, en cualquiera de sus etapas de ejecución.
- e) Aprobar toda partida y/o servicio a subcontratar.
- f) Aprobar la recepción conforme de los informes del o los estados de pago.
- g) Visar y gestionar en forma oportuna los estados de pagos.
- h) Visar y gestionar, toda modificación de obras, aumentos o disminuciones, obras extraordinarias y/o modificación del contrato.
- i) Sugerir al señor alcalde por medio de un informe fundado, la aplicación de multas o sanciones singularizadas en las presentes bases.
- j) Deducir del estado de pago las multas o sanciones aplicadas.
- k) Sugerir al señor alcalde por medio de un informe fundado la modificación, resciliación o resolución del Contrato.
- l) Fiscalizar la recepción conforme que complementa el proyecto.
- m) Realizar y gestionar el Acta de Recepción Provisoria.
- n) Realizar y gestionar la Recepción Final del Proyecto.

19. DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

DISTRIBUCIÓN:

1. Control Interno
2. RED-Q
3. Finanzas RED-Q
4. ITO Leonardo Vega
5. Jurídico
6. Secretaría Municipal
7. Jurídico.

LMG/DMB/maom.-

Sin perjuicio del fiel, oportuno y estricto cumplimiento de las obligaciones que estas Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y el contrato impongan al contratista, éste responderá directa y exclusivamente por todos los deterioros, defectos y daños que se ocasionaren o sufrieren en el desarrollo de la materia de encargo, por cualquier causa, hasta la fecha de término del contrato. Soportará de igual modo, la pérdida de insumos o materiales, cuando cualquiera de dichas circunstancias provenga de un caso fortuito o de un hecho o acto imprevisto.

El contratista deberá, además:

- a) **Mantener** en el **lugar de las faenas** un **Libro de Obras**, el cual será visado por la Inspección Técnica de Obra (ITO), el que estará destinado a consignar todas las observaciones e instrucciones que se estimaren pertinentes, libro que no deberá salir de la obra bajo ninguna circunstancia. Este libro deberá estar conforme a lo establecido en el Título 1, capítulo 2, artículo 1.2.7 y Título 1, capítulo 3, artículo 1.3.2 N° 10 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
- b) **Mantener** en el **lugar de las faenas** un **Libro de Asistencia Diaria** de su **Personal** (trabajadores), para la fiscalización de la Inspección Técnica de Obra (ITO), el cual estará a cargo del profesional Residente de obras.
- c) **Someterse** a la **fiscalización e instrucciones** que disponga el **Inspector Técnico de la Obra**, el que corresponderá a un profesional de la Dirección de Educación Municipales, nombrado para este efecto, a fin de comprobar el correcto desarrollo del contrato y su eficiente ejecución.
- d) Dar **respuesta oportuna y certera**, a las observaciones planteadas por la Inspección Técnica de Obras, en cualquiera de sus etapas de ejecución.
- e) **Suministrar al personal** a cargo de las labores de ejecución de obras todos los **implementos de seguridad** necesarios para proteger su integridad, siendo obligación su uso permanente durante el desarrollo de faenas, la fiscalización de su cumplimiento estará a cargo del profesional Jefe de Obras.
- f) Asimismo en el contexto del estado de excepción constitucional de catástrofe, ante la **emergencia sanitaria** por **coronavirus COVID-19**, el contratista, debe adoptar todo resguardo y medida necesaria para mantener las condiciones sanitarias y ambientales esenciales para proteger la vida y salud de sus trabajadores o de terceros en el lugar que desempeñen o ejecuten sus funciones o faenas y que, cuyo cumplimiento será monitoreado por la Inspección Técnica de Obras (ITO).
- g) **Implementar** adecuadamente en tiempo y forma a su personal, con los **elementos de trabajo** (máquinas y herramientas), necesarias para el cumplimiento de sus labores, la fiscalización de su cumplimiento estará a cargo del Profesional Jefe de Obras.
- h) **Reponer o reparar** en forma oportuna todo elemento de trabajo y/o de seguridad, dañados o faltantes, que sean necesarios para la ejecución y desarrollo de las faenas.
- i) En el evento que sus trabajadores inicien un **procedimiento de negociación colectiva** (huelga), que afecte el normal desarrollo del

DISTRIBUCIÓN:

1. Control Interno 2. RED-Q 3. Finanzas RED-Q 4. ITO Leonardo Vega 5. Jurídico 6. Secretaría Municipal 7. Jurídico.

LMG/DMB/maom.-

contrato, el contratista deberá adoptar las medidas necesarias para mantener la continuidad de éste, en la forma que lo permita la legislación laboral vigente.

- j) Llevar a cabo los **ensayos de materiales** o **elementos** que, fundadamente determine la Inspección Técnico de Obras, cuyo costo será de su exclusiva responsabilidad debiendo hacer entrega de los respectivos certificados.
- k) La **asistencia y permanencia obligatoria del Profesional Jefe de Obras** durante el plazo en que se ejecute la obra, así como cuando la Inspección Técnica de Obras lo requiera para la firma de las Actas de Recepción Provisoria y Definitiva, sin perjuicio de la responsabilidad personal que le compete en la dirección de la misma.
- l) **Reemplazar** al Profesional Jefe de Obras cuando la Inspección Técnica, este disconforme con su desempeño.
- m) **Dar oportuno aviso del cambio o desvinculación** del personal a cargo de la ejecución y desarrollo de la obra.

El contratista, deberá solicitar por escrito a la Inspección Técnica de Obra (ITO), previo informe fundado, la visación del nuevo profesional por una persona de características técnicas similares o superiores. Cabe señalar, que dicho profesional, deberá acreditar como mínimo la misma experiencia y título del profesional evaluado originalmente.

- n) **Mantener respaldo** (archivo), de todas las acciones administrativas del desarrollo de la obra tales como: copia de oficios, Decretos, contratos, subcontratos, Actas, Informes, Estados de Pagos, facturas, planos, etc.
- o) Entregar mensualmente a la Inspección Técnica de Obras, un set de a lo menos 10 fotografías a color en formato digital (CD), del progreso de las obras, instalaciones y equipos.
- p) Colocar el o los **letreros en la obra**, en el lugar y características que determine la Inspección Técnica, dentro del plazo de 15 días corridos de recibido el terreno, de acuerdo al modelo entregado en la presente licitación.
- q) Al término de las obras, el contratista, deberá **despejar y retirar** del recinto intervenido, todos los materiales excedentes, escombros y obras provisionales, dejando limpio el terreno y la edificación.
- r) Velar por la no ocurrencia de actos o hechos, que sean propiciados o inducidos por los trabajadores a cargo del servicio, los que deberán ser denunciados a la Municipalidad de Quillota o a tribunales según corresponda.

Cabe señalar, que la Municipalidad de Quillota, tendrá la facultad de exigir al contratista, dependiendo de la gravedad de los hechos, la separación inmediata del o los trabajadores involucrados, sin perjuicio de las sanciones establecidas en las presentes bases.

20. MULTAS, DESCUENTO SANCIÓN

La Municipalidad de Quillota se reserva el derecho de solicitar según corresponda, a través de la Inspección Técnica de Obra (ITO), previo informe

DISTRIBUCIÓN:

1. Control Interno
2. RED-Q
3. Finanzas RED-Q
4. ITO Leonardo Vega
5. Jurídico
6. Secretaría Municipal
7. Jurídico.

LMG/DMB/maom.-

fundado, la aplicación vía administrativa de multas al contratista por incumplimientos establecidos en las presentes bases, especificaciones técnicas, oferta y contrato.

20.1 DESCUENTO POR CONCEPTO DE MULTA.

Esta multa será aplicada al **monto total del contrato**, la que será **descontada** del **estado de pago** más próximo en que incurra la mencionada infracción, independiente del cobro de la garantía por **Fiel Cumplimiento del Contrato** si correspondiere.

1.- **Por incumplimiento de su Oferta:** al contratista, se le aplicará una multa equivalente al **0,3%** del **monto total del contrato** por **día corrido**, por las siguientes causales:

- a) Por incumplimiento del plazo estipulado para el inicio de las Obras.
- b) Por incumplimiento del profesional residente.
- c) Por incumplimiento de la mano de obra.
- b) Por incumplimiento de la fecha de término de las obras (recepción provisoria).

Para efectos de la aplicación de las multas, se considera como plazo de inicio del contrato, la fecha efectiva indicada en el Acta de Entrega de Terreno.

Además, por este motivo, la Municipalidad de Quillota se reserva el derecho de aplicar la **Resolución del Contrato**, de acuerdo a lo estipulado en el **punto 22.2** de estas Bases.

2.- **Por cada día corrido de atraso:** al contratista, se le aplicará una multa equivalente al **0,2%** del **monto total del contrato**, por **día corrido**, por las siguientes causales:

- a) Por ausencia injustificada del profesional residente.
- b) Por incumplimiento de las órdenes e instrucciones que imparta la Inspección Técnica de Obra (ITO).
- c) Por la no instalación del letrero de Obras.

Para efectos de la aplicación de las multas, se considerará la fecha efectiva de la notificación, emitido por la Inspección Técnica de Obra (ITO).

3.- **Por Actuar Deficiente del Personal:** al contratista, se le aplicará una multa equivalente al **0,15%** del **monto total del contrato**, por **día corrido**, por las siguientes causales:

- a) Por el acopio de materiales o escombros en la vía pública.
- b) Por la no utilización de implementos de seguridad personal.
- c) Por utilización de elementos de trabajo y seguridad en mal estado.
- d) Por actuar negligente del personal en la ejecución de las tareas asignadas.
- e) Por mal comportamiento y/o acciones impropias del personal.
- f) Por daños propiciados o ejecutados por su personal.
- g) Por daños o perjuicios ocasionados a terceros.

DISTRIBUCIÓN:

1. Control Interno 2. RED-Q 3. Finanzas RED-Q 4. ITO Leonardo Vega 5. Jurídico 6. Secretaría Municipal 7. Jurídico.

LMG/DMB/maom.-

Para efectos de la aplicación de las multas, se considerará la fecha efectiva del incumplimiento y/o denuncia. En el caso de actos o hechos indebidos, la Municipalidad de Quillota tendrá la facultad de exigir al contratista, la separación inmediata del o los trabajadores involucrados, sin perjuicio de las sanciones que se puedan aplicar.

Nota: Se entenderá por mal comportamiento y/o acciones impropias del personal, todo acto o hecho que conlleve a:

- Aceptar o solicitar dádivas.
- Incitar conductas de indisciplina o insubordinación.
- Propiciar o participar en desordenes o riñas.
- Proferir insultos, obscenidades o amenazas.
- Difundir o aseverar información falsa y calumniosa.
- Ejercer conductas de hostigamiento o acoso.
- Consumo de alcohol o de drogas en la jornada de trabajo.
- Suplantación de funcionarios municipales.

NOTA: Todo plazo adicional que se requiera para dar cumplimiento a lo señalado, será considerado como atraso. Con todo el monto máximo de las multas a aplicar será hasta un **8% del monto neto ofertado**.

20.2 RECONSIDERACION DE MULTAS

La Inspección Técnica de Obra (ITO), ante cualquier situación que amerite la aplicación de multas emitirá un informe fundado al Sr. Alcalde, solicitando dictar Decreto correspondiente indicando la causa y monto de dicha multa, resolución que será notificada por escrito al contratista.

El contratista, tendrá **cinco (5) días hábiles** a partir de la fecha de notificación para solicitar reconsideración a la sanción ante la municipalidad, la que será resuelta por el Sr. Alcalde, previo informe fundado de la Inspección Técnica de Obra (ITO), en un plazo no superior a **treinta (30) días hábiles**, a partir de la fecha de su ingreso en la Oficina de Partes.

21. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

21.1 AUMENTO DE OBRAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS.

Se entiende por aumento de obras y obras extraordinarias, cuando en el transcurso de la ejecución de las obras, se presentan situaciones imprevistas en el aspecto constructivo que hacen necesario alterar las cantidades de obras o el tipo y calidad de los materiales previstos en ítemizado de presupuesto y en especificaciones técnicas del contrato.

Cabe señalar, que, para el cálculo del presupuesto de las nuevas obras a ejecutar, el contratista deberá utilizar los valores contemplados en el análisis de precios unitarios, el cual forma parte de su oferta y contrato original, siempre y cuando **exista disponibilidad presupuestaria** para llevarlas a cabo.

21.2 DE LA FORMA DE PROCEDER (SOLICITUD Y AUTORIZACION).

DISTRIBUCIÓN:

1. Control Interno
2. RED-Q
3. Finanzas RED-Q
4. ITO Leonardo Vega
5. Jurídico
6. Secretaría Municipal
7. Jurídico.

LMG/DMB/maom.-

En la eventualidad que el contrato, consulte, un aumento de obras o de obras extraordinarias, éstas podrán ser financiadas por la Municipalidad de Quillota, siempre y cuando **exista disponibilidad presupuestaria** para llevarlas a cabo.

Para tal efecto, la Inspección Técnica de Obra (ITO), mediante oficio al Sr. Alcalde, solicitará autorización de aprobación y financiamiento de las obras a ejecutar, quien podrá aprobar o rechazar dicha solicitud.

El informe en cuestión, deberá consignar, sin que la enumeración sea taxativa, como mínimo los siguientes antecedentes:

- a. Justificación técnica.
- b. Visación del proyectista.
- c. Planos o detalles de la situación actual comparados con los planos o detalles de la situación esperada.
- d. Presupuesto firmado por la unidad técnica y contratista.
- e. Análisis de precios unitarios para obras extraordinarias.

La Municipalidad de Quillota, tendrá **cinco (5) días hábiles** desde la fecha de ingreso del oficio en la oficina de partes para emitir un pronunciamiento en orden a requerir mayores antecedentes y/o realizar observaciones o informar que se estudiará la solicitud. La Inspección técnica de Obras, dispondrá de diez (10) días hábiles contados desde el ingreso en la oficina de partes del oficio para remitir los antecedentes solicitados o responder a las observaciones.

21.3 DEL MONTO Y/O PLAZO DE EJECUCION

En caso que la obra contratada, sufrieran una modificación en su monto y/o plazo de ejecución por aumento de obras u obras extraordinarias, la Inspección Técnica de Obra (ITO), deberá solicitar al Sr. Alcalde la dictación de un Decreto que autorice dicho aumento de monto y/o plazo, el cual dará origen a un **anexo modificatorio** contractual.

Formalizado lo anterior el contratista, deberá dentro del término de **cinco (5) días hábiles**, el aumentar el monto de la garantía por **Fiel Cumplimiento de Contrato** en los mismos porcentajes que el fijado en el **punto 11.2** las presentes Bases para esta caución y a prorrogar la vigencia de la misma en los días corridos en que haya sido ampliado el plazo de termino efectivo, más los días adicionales fijados para este efecto.

En caso que el adjudicatario fuere una Unión Temporal de Proveedores, deberá prorrogarse la vigencia de dicha unión, cumpliendo con la misma formalidad de constitución, durante el plazo total en que haya sido ampliado el del contrato.

22. TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

22.1 POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA

El contrato se entenderá resuelto administrativamente, por incumplimiento grave de parte del contratista de las obligaciones contraídas en virtud del contrato, tal como se indica en el **punto 22.2** de las presentes bases, previo informe fundado del Inspector Técnico de Obra (ITO), que deberá ser puesto en conocimiento del

DISTRIBUCIÓN:

1. Control Interno 2. RED-Q 3. Finanzas RED-Q 4. ITO Leonardo Vega 5. Jurídico 6. Secretaría Municipal 7. Jurídico.

LMG/DMB/maom.-

adjudicatario para que éste formule sus descargos, por escrito, dentro del término de **cinco (5) días hábiles** y con lo que exponga, o en su rebeldía, el alcalde podrá decretar la resolución o término del contrato, por medio de decreto alcaldicio fundado. Contra esta decisión procederá recurso de reconsideración, en los términos previstos en la ley N°19.880. Las notificaciones se practicarán personalmente o por carta certificada.

En relación a la suma que corresponda pagar al contratista, se estipula que sólo se pagará todo aquella obra que efectivamente haya sido ejecutada, hasta la fecha de notificación, de acuerdo a los valores contemplados en el presupuesto o en el análisis de precios unitarios, documentos que forman parte de la oferta y contrato original, conforme lo determine la Inspección Técnica de Obra (ITO), previo los descuentos que según su naturaleza corresponda efectuar.

El ejercicio de la atribución antes señalada no dará lugar a derecho de indemnización de ningún tipo a favor del contratista, por este hecho o de cualquier otro en que haya participado, en su desarrollo o ejecución, perdiendo como sanción tan pronto como se ponga término anticipado al contrato, la garantía que avala el cumplimiento de éste, sin perjuicio de las demás acciones legales que pudieren corresponderle a la Municipalidad de Quillota para el completo resarcimiento de los perjuicios efectivamente ocasionados.

22.2 RESOLUCIÓN O TÉRMINO UNILATERAL DEL CONTRATO.

El contrato quedará resuelto por disposición de la Municipalidad de Quillota si ocurriera cualquiera de los siguientes eventos:

- a) Si el proponente adjudicatario, rechaza la **Orden Compra** emitida.
- b) Si habiendo firmado el contrato, no hace entrega de la **Garantía por Fiel Cumplimiento** del mismo, así como de las **pólizas de seguros**.
- c) Si el contratista **no concurre** a la firma del **Acta de Entrega de Terreno** dentro del plazo establecido por la Inspección Técnica de Obra (ITO).
- d) Si el contratista, por causa que le sea imputable, **no inicia** la ejecución de las **obras**, dentro del plazo de **diez (10) días corridos** a contar de la fecha de entrega de terreno.
- e) Si el contratista, ha hecho **abandono** de las **obras** o **ha disminuido** el **ritmo de trabajo** a un extremo que, a juicio de la Inspección Técnica de Obra (ITO), equivale a un abandono de las mismas.
- f) Por **modificación** o **alteración** de las **obras** sin la debida autorización, así como por incumplimiento grave y reiterado de las obligaciones que emanan del contrato.
- g) Si el contratista en forma reiterada **no acata** las **órdenes e instrucciones** que imparta la Inspección Técnica de Obra (ITO).
- h) Si el contratista o su personal **demostrara incapacidad técnica** para ejecutar las obras civiles y de aquellas asociadas a especialidades.
- i) Si las obras asociadas a especialidades quedan con **defectos graves** que no puedan ser reparadas, por error del contratista de su personal o subcontratista.

DISTRIBUCIÓN:

1. Control Interno 2. RED-Q 3. Finanzas RED-Q 4. ITO Leonardo Vega 5. Jurídico 6. Secretaría Municipal 7. Jurídico.

LMG/DMB/maom.-

- j) Cuando el contratista fuese **condenado** por algún delito que merezca pena aflictiva. Tratándose de sociedades y/o empresas individuales de responsabilidad limitada, cuando lo fuese algunos de los socios, miembros del directorio, apoderados o titulares.
- k) Si el contratista, es una Compañía y va a su **liquidación**.
- l) Por **quiebra, sujeción** a procedimiento concursal de la ley N° 20.720, cesión de bienes o notoria insolvencia del contratista.
- m) Por **traspaso**, a cualquier título, del contrato de Obra.
- n) Por acreditarse, respecto de un adjudicatario que constituyere una Unión Temporal de Proveedores, alguna de las siguientes causales:
 - I. La constatación que los integrantes de la Unión Temporal de Proveedores constituyeron dicha figura con el objeto de vulnerar la libre competencia. De verificarse tal circunstancia, se remitirán los antecedentes pertinentes a la Fiscalía Nacional Económica.
 - II. Si uno de los integrantes de la Unión Temporal de Proveedores se retira de ésta y dicho integrante reuniese uno más características esenciales objeto de la evaluación de la oferta.
 - III. Si se ocultare información relevante para ejecutar el contrato, que afecte a cualquiera de sus miembros.
 - IV. Si se presentare inhabilidad sobreviviente en alguno de sus integrantes, en la medida que la Unión Temporal de Proveedores no pueda continuar ejecutando el contrato con los restantes miembros, en los mismo términos adjudicados.
 - V. Si se disolviera la Unión Temporal de Proveedores.

En cualquiera de estos eventos, el adjudicatario perderá como sanción, tan pronto como se decrete la resolución del contrato, las garantías que avalan su cumplimiento.

No obstante, lo anterior, la Municipalidad tendrá el derecho alternativo de decretar la resolución u optar por exigir el cumplimiento forzado del contrato, caso este último, en que el adjudicatario también perderá la garantía a título de cláusula penal, sin perjuicio del ejercicio de las correspondientes acciones legales para el complemento resarcimiento de los daños efectivamente causados a la Municipalidad, en cualquiera de ambos casos.

22.3 RESCILIACIÓN

Corresponderá, resciliar el contrato cuando, de común acuerdo la Municipalidad de Quillota previa conformidad con el contratista decidan ponerle término y liquidar anticipadamente el contrato. Con tal objeto, la parte interesada en resciliarlo deberá formular una presentación por escrito con **treinta (30) días corridos** de anticipación a la otra parte, y ésta aceptarlo. Se perfeccionará esta resciliación mediante la formalización del acuerdo respectivo.

Finalmente, es importante señalar, que el contratista, deberá adoptar los resguardos necesarios para el fiel cumplimiento de las obligaciones contraídas hasta el momento de término efectivo del contrato. Una vez formalizado el acuerdo a satisfacción de las partes, se procederá a desafectar la garantía respectiva.

DISTRIBUCIÓN:

1. Control Interno 2. RED-Q 3. Finanzas RED-Q 4. ITO Leonardo Vega 5. Jurídico 6. Secretaría Municipal 7. Jurídico.

LMG/DMB/maom.-

22.4 FALLECIMIENTO DEL CONTRATISTA O DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD O UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES.

En caso de fallecimiento del contratista, si se tratare de una persona natural, disolución de la empresa o sociedad en caso que éste sea persona jurídica o término anticipado de la Unión Temporal de Proveedores, si estuviere constituido como tal, se procederá a dar término del contrato y si existieran pagos, garantías o retenciones a su favor, éstos se girarán a sus herederos, causahabientes o sucesores, previa suscripción del correspondiente finiquito. Lo mismo sucederá si se declarase, voluntaria o forzosamente, el término de giro del contratista.

23. RECEPCIÓN PROVISORIA

23.1 RECEPCIÓN DE OBRAS

Una vez **terminada totalmente la obra**, el contratista, deberá comunicar el hecho por escrito a la **Inspección Técnica de Obras**, solicitando la recepción provisoria de las mismas. Notificado lo anterior, dicha inspección técnica, deberá coordinar e informar al menos con **cinco (5) días hábiles de anticipación**, al contratista a través de su jefe de obras, la fecha efectiva (día y hora) en que ésta se llevara a cabo.

Convenido lo anterior, se deberá verificar en terreno que la **obra e instalaciones** esté terminada de acuerdo al proyecto y demás disposiciones contractuales. Para ello se levantará un acta que consigne lo verificado. En caso contrario, se harán las observaciones pertinentes, fijándose al contratista un plazo para subsanarlas.

Si el contratista no ejecuta las reparaciones, saldos de obras y/o instalaciones dentro del plazo fijado y a conformidad de la Inspección Técnica de Obra, ésta podrá llevar a cabo la ejecución de dichos trabajos por cuenta del contratista con cargo a la garantía respectiva, dejando constancia del hecho en el Acta y aplicando las multas que por atraso correspondiere cursar.

Una vez subsanados los defectos observados, se procederá a la recepción provisoria fijándose como fecha de término la fecha en que éstos se han subsanado. Se levantará una Acta de Recepción Provisoria en el mismo terreno.

En ningún caso podrá el contratista excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos o negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido ejecutados por un tercero.

Finalmente, una vez recepcionada la obra, sin observaciones, se procederá a hacer devolución de la garantía de fiel cumplimiento de contrato, siempre y cuando el contratista haya entregado la boleta de garantía por buen comportamiento de la obra.

23.2 DEL ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA

Se consulta a cargo de la Inspección Técnica de Obra, la confección del Acta de Recepción Provisoria de la obra ejecutada, documento que deberá ser confeccionado en **original y por triplicado**, debiendo consignar en ella entre otros aspectos, lo siguiente:

DISTRIBUCIÓN:

1. Control Interno 2. RED-Q 3. Finanzas RED-Q 4. ITO Leonardo Vega 5. Jurídico 6. Secretaría Municipal 7. Jurídico.

LMG/DMB/maom.-

- Nombre del proyecto.
- ID de adquisición entregado por ChileCompra.
- Nombre y RUT Contratista.
- Decreto alcaldicio de Adjudicación (número y fecha).
- Orden de Compra (aceptada).
- Fecha de Firma del Contrato/Protocolización.
- Monto del contrato (IVA incluido).
- Plazo efectivo de Ejecución.
- Fuente de Financiamiento.
- Convenio Mandato (número de resolución y fecha).
- Fecha de Entrega de Terreno.
- Fecha de Recepción Provisoria.
- Observaciones, si las hay.
- Plazo que se otorgó para subsanar observaciones.
- Multas, si las hubiere.
- Fecha de término efectivo.
- Fecha de Recepción Definitiva.
- Nombre y firma del contratista o del jefe de obras.
- Nombre y firma de la Inspección técnica de obras.

23.3 RECEPCIÓN DEFINITIVA

Transcurrido el plazo de garantía de **trescientos sesenta y cinco (365) días corridos** a contar de la fecha de la recepción provisoria, más 30 días corridos adicionales, la Inspección Técnica de Obras, procederá a realizar la Recepción Definitiva de las obras, siempre y cuando no queden trabajos tendientes a subsanar observaciones, sin perjuicio de la garantía legal de cinco (5) años a que se refiere el artículo 2003, inciso tercero, del Código Civil.

Aprobada la recepción definitiva, se procederá a la liquidación final del contrato por parte de la Inspección Técnica de Obras y cumplidas estas formalidades, se devolverá al contratista la garantía pendiente. Tanto la recepción provisoria como la definitiva se entenderán perfeccionadas una vez que se hayan dictado las resoluciones o decretos que aprueban las actas respectivas.

23.4 DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

El personal que emplee el contratista para efectos de ejecución de las obras en comento, deberá tener relación con la cantidad y complejidad de los procesos o actividades programadas. Por lo tanto, el personal que se emplee en su ejecución a que se obliga al contratista, deberá ser íntegramente contratada por él, en consecuencia, el personal que ocupe, deberá y estará subordinado a él, y en sus relaciones laborales no tendrá vínculo alguno con la Municipalidad de Quillota.

24.- LETRERO DE OBRAS

Se contempla dentro del plazo de **10 días corridos** a partir de la fecha estipulada en el Acta de Entrega de Terreno, en el lugar donde se emplaza la obra, proveer e instalar un **letrero de obras**.

DISTRIBUCIÓN:

1. Control Interno
2. RED-Q
3. Finanzas RED-Q
4. ITO Leonardo Vega
5. Jurídico
6. Secretaría Municipal
7. Jurídico.

LMG/DMB/maom.-

25.- DERECHOS LABORALES Y PREVISIONALES

La contratación del personal encargado de la ejecución del contrato deberá **regirse por la legislación Laboral y Previsional Chilena**. El cumplimiento emanado de dichas obligaciones y derechos será de exclusiva responsabilidad del contratista, por ende, el personal no tendrá vínculo laboral alguno con la Municipalidad de Quillota, motivo por el cual todo el personal, equipos y elementos, vinculados a las tareas relacionadas con la ejecución de las obras materia de la presente licitación, estarán bajo su exclusiva relación de subordinación, dependencia y responsabilidad con el contratista.

26.- DOMICILIO Y JURISDICCIÓN

Para todos los efectos legales emanados de la licitación a que se refieren estas Bases, así como de los que se deriven del contrato, según corresponda, las partes fijan domicilio en la ciudad de Quillota y prorrogan la competencia ante sus Tribunales de Justicia.

Quillota, Mayo de 2021.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DISTRIBUCIÓN:

1. Control Interno
2. RED-Q
3. Finanzas RED-Q
4. ITO Leonardo Vega
5. Jurídico
6. Secretaría Municipal
7. Jurídico.

LMG/DMB/maom.-

Instalación de estanques de agua en Establecimientos Educativos y Jardines Infantiles Red Q, Comuna de Quillota.

UBICACIÓN : -Colegio Abel guerrero (calle cintura s/n San Pedro).
-Jardín Putupur(calle cintura s/n San Pedro).
-Jardín Caperucita (San Francisco 1600 Hacienda La Palma)
- Colegio Las Pataguas (San Francisco 245 Hacienda La Palma)
- Cristina Durán (Camino casas viejas s/n Rautén.)

Normalización: -Colegio Cumbre de Boco (Riquelme n° 38, sector Boco).
-Jardín Sueño de luna y sol (Calle Antofagasta n° 10 Boco)

GENERALIDADES.

Las presentes especificaciones técnicas son partes importantes y correspondientes conjuntamente con la planimetría e itemizado oficial e integran fundamentalmente el proyecto mencionado. El presente proyecto Contempla la instalación de 5 estanques para la acumulación de agua potable, incluye sistema de bomba, tablero de protección (control), hidroneumático, fitting, tuberías y presostato ,etc, estos deben cumplir con la NCh 2794 y ser aprobado como sistema de abastecimiento de agua potable ante el Servicio de Salud. La finalidad de estos estanques es abastecer SSHH higiénicos de los establecimientos en caso de corte del suministro por parte de las cooperativas. Existen dos colegios los cuales ya cuentan con un sistema de estanques en caso de cortes, estos deben ser entregados a servicio de salud para su aprobación.

NORMATIVA

Toda la obra debe seguir todos los procedimientos, tipos de materiales y responsabilidades que implica la actual normativa vigente de construcción al igual que las recomendaciones del instituto de nacional de normalización. Esto, sumado a la entera satisfacción del profesional inspector técnico de obra, Encargado de Infraestructura del Departamento de Educación Quillota

PERSONAL PARA LA EJECUCIÓN

No se tendrá lenguaje soez por parte de los trabajadores de faena. La vestimenta de trabajo será adecuada para el desarrollo de la faena, teniendo camisa, polera, u overol, distintivo de la empresa contratista, de lo contrario, el encargado de Infraestructura podrá solicitar que el trabajador no sea admitido en el recinto educacional. No se podrá fumar ni ingerir bebidas con contenido alcohólico dentro del recinto educacional

A.- TERMINOS GENERALES.

Las siguientes Especificaciones Técnicas Generales regirán para las obras de construcción del proyecto "**Instalación de estanques de agua en Establecimientos Educativos y Jardines Infantiles Red Q., Comuna de Quillota.**"

Cualquier partida que se proceda a ejecutar deberá ser autorizada por el ITO previa verificación en terreno de la correcta ejecución de las partidas anteriores. En caso que el Contratista comience la ejecución de alguna partida sin la autorización del ITO, deberá bajo su propio costo realizar las demoliciones, retiros y reposición de obras con nuevos materiales que cumplan con las presentes especificaciones técnicas.

Orden jerárquico soluciones:

Especificaciones Técnicas prevalecen sobre los planos para efecto de materialidad.

Planos prevalecen sobre especificaciones para efecto de soluciones constructivas.

Interpretación y solución indefiniciones:

DISTRIBUCIÓN:

1. Control Interno
2. RED-Q
3. Finanzas RED-Q
4. ITO Leonardo Vega
5. Jurídico
6. Secretaría Municipal
7. Jurídico.

LMG/DMB/maom.-

Las Especificaciones técnicas dicen relación con los materiales y elementos que integran la Obra, sean estos de uso transitorio o definitivo.

Si por omisión se dejara un vacío o contradicción en las soluciones descritas se entenderá que deben ser consultadas a la ITO y cumplidas fielmente. En todo caso se deberá entender el proyecto como una totalidad constructiva indivisible, por lo que, si algún material no está especificado, pero es necesario para una cumplir con lo proyectado o necesario en el proceso constructivo deberá incluirse. Lo que debe estar considerado por el contratista en concordancia con las buenas prácticas de construcción.

Si por alguna omisión se dejara un vacío en los procedimientos constructivos, el contratista procederá según la legislación y reglamentación vigente, en especial:

Ley y Ordenanza general de urbanismo y construcción.

Ordenanza General de Urbanismo y Construcción.

Ordenanzas municipales.

Normas de INN

Normas SEC, respecto a instalaciones eléctricas, gas y combustibles.

R.I.D.A.A, para instalaciones de agua potable y alcantarillados

La obra será fiscalizada por el I.T.O., quien tendrá el seguimiento de la obra por medio del libro de Obras, foliado y en triplicado, donde quedará registrado el desarrollo y detalle de cada una de las etapas de la construcción. Será obligación de la empresa constructora, en adelante, el contratista, mantener debidamente ordenado en la oficina el legajo técnico que se le entregue.

Los materiales que se indican en forma expresa en las presentes especificaciones técnicas y/o inscritas en la planimetría del proyecto, tienen carácter solo referencial. En consecuencia, pueden ser reemplazados por otros, siempre y cuando se compruebe mediante certificación competente la equivalencia respecto de las características técnicas, materialidad de fabricación, aspectos estéticos y calidad, las que al menos deberán ser iguales o superiores a las que ostentan los productos que deseen reemplazarse. No obstante, lo anterior, todo reemplazo deberá contar siempre con el V°B° del inspector técnico (I.T.O).

Los materiales que se especifiquen se entenderán de primera calidad dentro de su especie, incorporándolos a las obras definitivas conforme a normas y recomendaciones entregadas por sus fabricantes. Lo dispuesto por las presentes especificaciones se considera para los efectos de construcción complementarios a los planos. No obstante, cualquier discrepancia, será resuelta sin discusión ni mayor costo, por lo que determine la dirección de obras de la I. Municipalidad de Quillota.

Antes de iniciar la obra, el contratista que se adjudique la propuesta entregara a la inspección técnica (I.T.O) una programación detallada de todas las obras a ejecutarse por medio de una Carta Gantt u otro sistema. La programación debe permitir establecer de manera inequívoca el inicio y termino de cada partida.

La empresa constructora deberá contar en la obra con un profesional que tendrá a su cargo la dirección técnica de los trabajos, en representación de la empresa constructora.

Será de cargo del contratista el despeje de basura, escombros, etc., que hubiera antes de la iniciación de la obra y durante su ejecución. Será obligación de la empresa adjudicada, entregar los inmuebles y su entorno en perfecto estado de limpieza. Todas las cantidades o cubicaciones que aparecen en los planos, especificaciones y anexos, solo son a título de orientación y no tienen carácter contractual, pues el contratista deberá estudiar su propuesta sobre la base de sus propias cubicaciones. **La firma contratista deberá confeccionar y presentar los planos considerados todos los cambios y/o modificaciones que fueren aprobados previamente por la inspección técnica en el transcurso de la obra.** Deben presentarse en formato digital DWG y desarrollo físico y presentado para la tramitación de recepción final de obras. El contratista será responsable de la tramitación y obtención del permiso de obra, que entrega la dirección de obras municipal de la I. Municipalidad de Quillota. Los costos asociados son exigibles al contratista y no deben ser un costo asociado al presupuesto. A demás el contratista deberá considerar las certificaciones con personal autorizado SEC y presentadas y aprobadas a los organismos pertinentes de esta obra.

Glosario:

DISTRIBUCIÓN:

1. Control Interno
2. RED-Q
3. Finanzas RED-Q
4. ITO Leonardo Vega
5. Jurídico
6. Secretaría Municipal
7. Jurídico.

LMG/DMB/maom.-

Obras uso transitorio: obras de construcción menores o mayores que se realizan con la finalidad de complementar el proceso constructivo de la obra, sean estas bodegas, andamiaje, carreras, volquetes, rampas etc.

Obras de uso definitivo: se refiere a las presentes obras de construcción contratadas y objeto de evaluación.

Referencial: Se indica un producto con marca, que indica y ejemplifica el estándar, calidad y modelo a proponer por el contratista.

Permiso de obra: Permiso de ejecución de obra otorgado por D.O.M, no tiene relación con I.T.O

Arancel de permiso de obra: El valor cancelado por concepto de permiso de obra. Es a costa del contratista

Recepción municipal de obra: Recepción ejecutada por D.O.M en concordancia con permiso de obra autorizado.

Recepción provisoria de obra: Recepción efectuada por I.T.O en atención al contrato de ejecución de obra celebrado previamente. No es recepción municipal y responde exclusivamente a los términos definidos por contrato y sus anexos técnicos.

B. DESCRIPCION DE LAS OBRAS.

Antes de comenzar el proyecto, el contratista deberá realizar los trámites de permiso de necesario de acuerdo tipo de obras a ejecutar para conocimiento en la dirección de obras municipal de Quillota.

El proyecto consiste en el mejoramiento de los siguientes elementos de la edificación, según los parámetros generales descritos a continuación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

GENERALIDADES.

Las presentes especificaciones técnicas complementan a planimetría e itemizado para la construcción en el mejoramiento del establecimiento.

PARTIDAS.

1. OBRAS PREVIAS

Referente a obras provisionales, instalaciones y obligaciones del contratista previo al inicio de las faenas, durante el desarrollo de la obra y al momento de su entrega.

1.1 Instalaciones provisionales

El contratista deberá construir en lugares adecuados las instalaciones y construcciones provisionales que el desarrollo de la obra requiera, tanto para personal, materiales, herramientas y equipos.

2. COLEGIO ABEL GUERRERO

Este colegio cuenta con una superficie construida de 1555 m², con una matrícula de 274 alumnos, se ubica en Calle cintura sin número San Pedro.

2.1. Proyecto agua potable.

Se consulta el estudio y realización del proyecto para abastecer de agua potable los servicios higiénicos del establecimiento, para ello se considera un estanque con sistema de

DISTRIBUCIÓN:

1. Control Interno
2. RED-Q
3. Finanzas RED-Q
4. ITO Leonardo Vega
5. Jurídico
6. Secretaría Municipal
7. Jurídico.

LMG/DMB/maom.-

bomba marca Pedrollo o similar, la cual se activará solo en caso de que el suministro de agua potable se corte. Se debe considerar un bypass desde el medidor en caso de requerir utilizar el o los estanques, esto permitirá que el agua impulsada por el sistema proyectado llegue a todo el establecimiento.

El estanque debe ser ubicado en un lugar cercano al medidor sin intervenir con los accesos ni pasillos de circulación.

2.2. Radier.

Antes de comenzar con la fabricación del radier, se debe considerar un escarpe de 10 cm, luego compactar y aplicar una capa de 10 cm de base estabilizada bien compactada. Se consulta la fabricación de un radier hormigón G20 mas malla c 92.

2.3. Estructura metálica sala de bombas.

Se consideran pilares de 40x40x2 mm con bastidor metálico 40x30x2 mm. La estructura perimetral debe ir forrada con planchas PV 4 perforadas. Para la techumbre se consulta zinc ondulado 0,4 mm. Las costaneras a utilizar son de perfilera metálica 40x30x2mm. Para ingresar a la sala de bombas se considera la construcción de una puerta metálica 80 cm con cerradura scanavini 2002 o similar.

2.4.- Pintura antióxido.

Antes de aplicar la pintura antióxido, se deberá verificar que no quede ningún rastro de aceite. Una vez terminada la limpieza se procederá a aplicar la pintura. Se deberán aplicar dos manos de distinto color de anticorrosivo.

2.5.- Esmalte sintético.

Luego de haber aplicado el antióxido y verificar el secado, se procederá a aplicar dos manos de esmalte sintético, color a definir por ITO.

2.6.- Estanque de Acumulación según proyecto.

Se consulta la instalación de estanque para la acumulación de agua potable. La capacidad se obtendrá según cálculos del proyectista.

2.7.- Bomba

Se consulta la instalación de bomba marca Pedrollo o similar. El caudal de bombeo se obtendrá según cálculos del proyectista.

2.8.- Hidroneumático.

La capacidad del hidroneumático la dará el proyectista.

2.9.-Fitting , tuberías , válvulas y Presóstato.

Se consulta la instalación de presóstato, válvulas de corte, válvula de retención y tuberías de acuerdo a cálculo. En la salida de caudal debe llevar un filtro en base a partículas de carbono.

2.10.- Tablero de protección y Control Eléctrico.

El tablero debe considerar:

- Interruptor manual-automático.
- Protector de cortocircuito para un amperaje levemente mayor al consumido por el motor en la partida.

DISTRIBUCIÓN:

1. Control Interno
2. RED-Q
3. Finanzas RED-Q
4. ITO Leonardo Vega
5. Jurídico
6. Secretaría Municipal
7. Jurídico.

LMG/DMB/maom.-

- Protector térmico para un amperaje igual al consumido por la moto a plena carga. El amperaje indicado en placa + 5% debe ser igual al protector.
- Contactor magnético con bovina actuado por presostato.

3. JARDÍN PUTUPUR

Este jardín cuenta con una superficie construida de 222.27 m², con una matrícula de 60 alumnos, se ubica en Calle cintura sin número San Pedro.

3.1. Proyecto agua potable.

Se consulta el estudio y realización del proyecto para abastecer de agua potable los servicios higiénicos del establecimiento, para ello se considera un estanque con sistema de bomba marca Pedrollo o similar, la cual se activará solo en caso de que el suministro de agua potable se corte. Se debe considerar un bypass desde el medidor en caso de requerir utilizar el o los estanques, esto permitirá que el agua impulsada por el sistema proyectado llegue a todo el establecimiento.

El estanque debe ser ubicado en un lugar cercano al medidor sin intervenir con los accesos ni pasillos de circulación.

3.2. Radier.

Antes de comenzar con la fabricación del radier, se debe considerar un escarpe de 10 cm, luego compactar y aplicar una capa de 10 cm de base estabilizada bien compactada. Se consulta la fabricación de un radier hormigón h20 mas malla c 92.

3.3. Estructura metálica sala de bombas.

Se consideran pilares de 40x40x2 mm con bastidor metálico 40x30x2 mm. La estructura perimetral debe ir forrada con planchas PV 4 perforadas. Para la techumbre se consulta zinc ondulado 0,4 mm. Las costaneras a utilizar son de perfilería metálica 40x30x2mm. Para ingresar a la sala de bombas se considera la construcción de una puerta metálica 80 cm con cerradura scanavini 2002 o similar.

3.4.- Pintura antióxido.

Antes de aplicar la pintura antióxido, se deberá verificar que no quede ningún rastro de aceite. Una vez terminada la limpieza se procederá a aplicar la pintura. Se deberán aplicar dos manos de distinto color de anticorrosivo.

3.5.- Esmalte sintético.

Luego de haber aplicado el antióxido y verificar el secado, se procederá a aplicar dos manos de esmalte sintético, color a definir por ITO.

3.6.- Estanque de Acumulación según proyecto.

Se consulta la instalación de estanque para la acumulación de agua potable. La capacidad se obtendrá según cálculos del proyectista.

3.7.- Bomba

DISTRIBUCIÓN:

1. Control Interno
2. RED-Q
3. Finanzas RED-Q
4. ITO Leonardo Vega
5. Jurídico
6. Secretaría Municipal
7. Jurídico.

LMG/DMB/maom.-

Se consulta la instalación de bomba marca Pedrollo o similar. El caudal de bombeo se obtendrá con los cálculos del proyectista.

3.8.- Hidroneumático.

La capacidad del hidroneumático la dará el proyectista.

3.9.-Fitting , tuberías , válvulas y Presóstato.

Se consulta la instalación de presóstato, válvulas de corte, válvula de retención y tuberías de acuerdo a cálculo. En la salida de caudal debe llevar un filtro en base a partículas de carbono.

3.10.- Tablero de protección y Control Eléctrico.

El tablero deberá considerar:

- Interruptor manual-automático.
- Protector de cortocircuito para un amperaje levemente mayor al consumido por el motor en la partida.
- Protector térmico para un amperaje igual al consumido por la moto a plena carga. El amperaje indicado en placa + 5% debe ser igual al protector.
- Contactor magnético con bovina actuado por presostato.

4. JARDÍN CAPERUCITA

Este Jardín cuenta con una superficie construida de 199.97 m², con una matrícula de 60 alumnos, se ubica en Calle San Francisco sin número ,Hacienda La Palma.

4.1. Proyecto agua potable.

Se consulta el estudio y realización del proyecto para abastecer de agua potable los servicios higiénicos del establecimiento, para ello se considera un estanque con sistema de bomba marca Pedrollo o similar, la cual se activará solo en caso de que el suministro de agua potable se corte. Se debe considerar un bypass desde el medidor en caso de requerir utilizar el o los estanques, esto permitirá que el agua impulsada por el sistema proyectado llegue a todo el establecimiento.

El estanque debe ser ubicado en un lugar cercano al medidor sin intervenir con los accesos ni pasillos de circulación

4.2. Radier.

Antes de comenzar con la fabricación del radier, se debe considerar un escarpe de 10 cm, luego compactar y aplicar una capa de 10 cm de base estabilizada bien compactada.

Se consulta la fabricación de un radier hormigón h20 más malla c 92.

4.3. Estructura metálica sala de bombas.

Se consideran pilares de 40x40x2 mm con bastidor metálico 40x30x2 mm. La estructura perimetral debe ir forrada con planchas PV 4 perforadas. Para la techumbre se consulta zinc ondulado 0,4 mm. Las costaneras a utilizar son de perfilería metálica 40x30x2mm. Para ingresar a la sala de bombas se considera la construcción de una puerta metálica 80 cm con cerradura scanavini 2002 o similar.

DISTRIBUCIÓN:

1. Control Interno
2. RED-Q
3. Finanzas RED-Q
4. ITO Leonardo Vega
5. Jurídico
6. Secretaría Municipal
7. Jurídico.

LMG/DMB/maom.-

4.4.- Pintura antióxido.

Antes de aplicar la pintura antióxido, se deberá verificar que no quede ningún rastro de aceite. Una vez terminada la limpieza se procederá a aplicar la pintura. Se deberán aplicar dos manos de distinto color de anticorrosivo.

4.5.- Esmalte sintético.

Luego de haber aplicado el antióxido y verificar el secado, se procederá a aplicar dos manos de esmalte sintético, color a definir por ITO.

4.6.- Estanque de Acumulación según proyecto.

Se consulta la instalación de estanque para la acumulación de agua potable. La capacidad se obtendrá según cálculos del proyectista.

4.7.- Bomba

Se consulta la instalación de bomba marca Pedrollo o similar. El caudal de bombeo se obtendrá con los cálculos del proyectista.

4.8.- Hidroneumático.

La capacidad del hidroneumático la dará el proyectista.

4.9.-Fitting , tuberías , válvulas y Presóstato.

Se consulta la instalación de presóstato, válvulas de corte, válvula de retención y tuberías de acuerdo a cálculo. En la salida de caudal debe llevar un filtro en base a partículas de carbono.

4.10.- Tablero de protección y Control Eléctrico.

El tablero deberá considerar.

- Interruptor manual-automático.
- Protector de cortocircuito para un amperaje levemente mayor al consumido por el motor en la partida.
- Protector térmico para un amperaje igual al consumido por la moto a plena carga. El amperaje indicado en placa + 5% debe ser igual al protector.
- Contactor magnético con bovina actuado por presostato.

5. COLEGIO LAS PATAGUAS

Este Colegio cuenta con una superficie construida de 672.42 m2, con una matrícula de 97 alumnos, se ubica en Calle San Francisco 245, Hacienda la Palma.

DISTRIBUCIÓN:

1. Control Interno
2. RED-Q
3. Finanzas RED-Q
4. ITO Leonardo Vega
5. Jurídico
6. Secretaría Municipal
7. Jurídico.

LMG/DMB/maom.-

5.1. Proyecto agua potable.

Se consulta el estudio y realización del proyecto para abastecer de agua potable los servicios higiénicos del establecimiento, para ello se considera un estanque con sistema de bomba marca Pedrollo o similar, la cual se activará solo en caso de que el suministro de agua potable se corte. Se debe considerar un bypass desde el medidor en caso de requerir utilizar el o los estanques, esto permitirá que el agua impulsada por el sistema proyectado llegue a todo el establecimiento.

El estanque debe ser ubicado en un lugar cercano al medidor sin intervenir con los accesos ni pasillos de circulación.

5.2. Radier.

Antes de comenzar con la fabricación del radier, se debe considerar un escarpe de 10 cm, luego compactar y aplicar una capa de 10 cm de base estabilizada bien compactada. Se consulta la fabricación de un radier hormigón h20 mas malla c 92.

5.3. Estructura metálica sala de bombas.

Se consideran pilares de 40x40x2 mm con bastidor metálico 40x30x2 mm. La estructura perimetral debe ir forrada con planchas PV 4 perforadas. Para la techumbre se consulta zinc ondulado 0,4 mm. Las costaneras a utilizar son de perfilera metálica 40x30x2mm. Para ingresar a la sala de bombas se considera la construcción de una puerta metálica 80 cm con cerradura scanavini 2002 o similar.

5.4.- Pintura antióxido.

Antes de aplicar la pintura antióxido, se deberá verificar que no quede ningún rastro de aceite. Una vez terminada la limpieza se procederá a aplicar la pintura. Se deberán aplicar dos manos de distinto color de anticorrosivo.

5.5.- Esmalte sintético.

Luego de haber aplicado el antióxido y verificar el secado, se procederá a aplicar dos manos de esmalte sintético, color a definir por ITO.

5.6.- Estanque de Acumulación según proyecto.

Se consulta la instalación de estanque para la acumulación de agua potable. La capacidad se obtendrá según cálculos del proyectista.

5.7.- Bomba

Se consulta la instalación de bomba marca Pedrollo o similar. El caudal de bombeo se obtendrá con los cálculos del proyectista.

5.8.- Hidroneumático.

La capacidad del hidroneumático la dará el proyectista.

5.9.-Fitting , tuberías , válvulas y Presóstato.

DISTRIBUCIÓN:

1. Control Interno
2. RED-Q 3. Finanzas RED-Q
4. ITO Leonardo Vega
5. Jurídico
6. Secretaría Municipal
7. Jurídico.

LMG/DMB/maom.-

Se consulta la instalación de presostato, válvulas de corte, válvula de retención y tuberías de acuerdo a cálculo. En la salida de caudal debe llevar un filtro en base a partículas de carbono.

5.10.- Tablero de protección y Control Eléctrico.

El tablero deberá llevar

- Interruptor manual-automático.
- Protector de cortocircuito para un amperaje levemente mayor al consumido por el motor en la partida.
- Protector térmico para un amperaje igual al consumido por la moto a plena carga. El amperaje indicado en placa + 5% debe ser igual al protector.
- Contactor magnético con bovina actuado por presostato.

6. COLEGIO CRISTINA DURÁN

Este Colegio cuenta con una superficie construida de 527.03m², con una matrícula de 73 alumnos, se ubica en Camino Casas Viejas Sin Número, Rautén.

6.1. Proyecto agua potable.

Se consulta el estudio y realización del proyecto para abastecer de agua potable los servicios higiénicos del establecimiento, para ello se considera un estanque con sistema de bomba marca Pedrollo o similar, la cual se activará solo en caso de que el suministro de agua potable se corte. Se debe considerar un bypass desde el medidor en caso de requerir utilizar el o los estanques, esto permitirá que el agua impulsada por el sistema proyectado llegue a todo el establecimiento.

El estanque debe ser ubicado en un lugar cercano al medidor sin intervenir con los accesos ni pasillos de circulación.

6.2. Radier.

Antes de comenzar con la fabricación del radier, se debe considerar un escarpe de 10 cm, luego compactar y aplicar una capa de 10 cm de base estabilizada bien compactada. Se consulta la fabricación de un radier hormigón h20 mas malla c 92.

6.3. Estructura metálica sala de bombas.

Se consideran pilares de 40x40x2 mm con bastidor metálico 40x30x2 mm. La estructura perimetral debe ir forrada con planchas PV 4 perforadas. Para la techumbre se consulta zinc ondulado 0,4 mm. Las costaneras a utilizar son de perfilería metálica 40x30x2mm. Para ingresar a la sala de bombas se considera la construcción de una puerta metálica 80 cm con cerradura scanavini 2002 o similar.

6.4.- Pintura antióxido.

Antes de aplicar la pintura antióxido, se deberá verificar que no quede ningún rastro de aceite. Una vez terminada la limpieza se procederá a aplicar la pintura. Se deberán aplicar dos manos de distinto color de anticorrosivo.

DISTRIBUCIÓN:

1. Control Interno
2. RED-Q
3. Finanzas RED-Q
4. ITO Leonardo Vega
5. Jurídico
6. Secretaría Municipal
7. Jurídico.

LMG/DMB/maom.-

6.5.- Esmalte sintético.

Luego de haber aplicado el antióxido y verificar el secado, se procederá a aplicar dos manos de esmalte sintético, color a definir por ITO.

6.6.- Estanque de Acumulación según proyecto.

Se consulta la instalación de estanque para la acumulación de agua potable. La capacidad se obtendrá según cálculos del proyectista.

6.7.- Bomba

Se consulta la instalación de bomba marca Pedrollo o similar. El caudal de bombeo se obtendrá con los cálculos del proyectista.

6.8.- Hidroneumático.

La capacidad del hidroneumático la dará el proyectista.

6.9.-Fitting , tuberías , válvulas y Presóstato.

Se consulta la instalación de presóstato, válvulas de corte, válvula de retención y tuberías de acuerdo a cálculo. En la salida de caudal debe llevar un filtro en base a partículas de carbono.

6.10.- Tablero de protección y Control Eléctrico.

El tablero deberá llevar

- Interruptor manual-automático.
- Protector de cortocircuito para un amperaje levemente mayor al consumido por el motor en la partida.
- Protector térmico para un amperaje igual al consumido por la moto a plena carga. El amperaje indicado en placa + 5% debe ser igual al protector.
- Contactor magnético con bovina actuado por presostato.

NORMALIZACION ESTANQUES.

Existen dos establecimientos que ya cuentan con sala de bomba, los cuales se encuentran en perfecto funcionamiento. Se debe realizar proyecto de lo existente para ser presentado y aprobado por servicio de Salud. Si hubiese alguna observación por parte del ente fiscalizador se deberá corregir. Todas las modificaciones y gastos implicados en estas, corren por parte del contratista.

7. COLEGIO CUMBRES DE BOCO

Este Colegio cuenta con una superficie construida de 570.87m², con una matrícula de 237 alumnos, se ubica en Riquelme n° 38, Sector Boco.

7.1.- Proyecto agua potable.

DISTRIBUCIÓN:

1. Control Interno
2. RED-Q 3. Finanzas RED-Q
4. ITO Leonardo Vega
5. Jurídico
6. Secretaría Municipal
7. Jurídico.

LMG/DMB/maom.-

Se consulta el estudio y realización del proyecto para abastecer de agua potable los servicios higiénicos del establecimiento, para ello se considera un estanque con sistema de bomba marca Pedrollo o similar, la cual se activará solo en caso de que el suministro de agua potable se corte. Se debe considerar un bypass desde el medidor en caso de requerir utilizar el o los estanques, esto permitirá que el agua impulsada por el sistema proyectado llegue a todo el establecimiento.

El estanque debe ser ubicado en un lugar cercano al medidor sin intervenir con los accesos ni pasillos de circulación

8. JARDIN SUEÑOS DE LUNA Y SOL.

Este Jardín cuenta con una superficie construida de 361.17m², con una matrícula de 84 alumnos, se ubica en Calle Antofagasta n° 10, Sector Boco.

8.1.- Proyecto agua potable.

Se consulta el estudio y realización del proyecto para abastecer de agua potable los servicios higiénicos del establecimiento, para ello se considera un estanque con sistema de bomba marca Pedrollo o similar, la cual se activará solo en caso de que el suministro de agua potable se corte. Se debe considerar un bypass desde el medidor en caso de requerir utilizar el o los estanques, esto permitirá que el agua impulsada por el sistema proyectado llegue a todo el establecimiento.

El estanque debe ser ubicado en un lugar cercano al medidor.

9.- ASEO

9.1. Aseo y entrega.

Se tendrá que dejar el establecimiento limpio y operativo, sin ningún tipo de escombros que impida el buen funcionamiento de las instalaciones del colegio. Además del retiro de todo el material y herramientas que sea utilizado por parte del contratista.



IGNACIA FERNANDEZ GARCIA
ARQUITECTO
AREEA INFRAESTRUCTURA Y
LICITACIONES REDQ

IDENTIFICACION DEL PROPONENTE **FORMULARIO N° 1**

N° DE ADQUISICION	2833-15-LE21
--------------------------	---------------------

DISTRIBUCIÓN:

1. Control Interno
2. RED-Q
3. Finanzas RED-Q
4. ITO Leonardo Vega
5. Jurídico
6. Secretaría Municipal
7. Jurídico.

LMG/DMB/maom.-

NOMBRE DE LA LICITACION	<i>Instalación de estanques de agua en Establecimientos Educativos y Jardines Infantiles Red Q, Comuna de Quillota.</i>
--------------------------------	---

NOMBRE DEL PROPONENTE	
CEDULA DE IDENTIDAD / RUT N°	

ACREDITACION EN CHILE PROVEEDORES DE LOS ANTECEDENTES SOLICITADOS EN BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES.

DOCUMENTOS ACREDITADOS				
REGISTRO OFICIAL DE CHILE PROVEEDORES	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nota: El proponente deberá marcar con una **X** su respuesta.

DOMICILIO DEL PROPONENTE:

NOMBRE	
CEDULA DE IDENTIDAD / RUT N°	
DOMICILIO	
FONO/ CELULAR	
COMUNA	
CORREO ELECTRONICO	

SOCIOS O PRINCIPALES ACCIONISTAS Y SU PARTICIPACION EN LA EMPRESA:

N°	CEDULA DE IDENTIDAD	NOMBRE	PORCENTAJE DE PARTICIPACION

FIRMA DEL PROPONENTE

Quillota Mayo de 2021.-

DECLARACION JURADA SIMPLE
FORMULARIO N° 2

DISTRIBUCIÓN:

1. Control Interno 2. RED-Q 3. Finanzas RED-Q 4. ITO Leonardo Vega 5. Jurídico 6. Secretaría Municipal
7. Jurídico.

LMG/DMB/maom.-

Nº DE ADQUISICION	2833-15-LE21
NOMBRE DE LA LICITACION	<i>Instalación de estanques de agua en Establecimientos Educativos y Jardines Infantiles Red Q, Comuna de Quillota.</i>

NOMBRE DEL PROPONENTE	
CEDULA DE IDENTIDAD / RUT Nº	

DECLARA LO SIGUIENTE:

- 1.- Que acepta, conoce y no le merecen dudas, los siguientes documentos que forman parte de la licitación:
 - Bases Administrativas.
 - Especificaciones Técnicas.
 - Planimetría.
 - Consultas y Aclaraciones
- 2) Que mantendrá vigente su oferta por el plazo de **60 días corridos** a contar de la fecha de Apertura Electrónica realizada a través del sistema de **Chile Compra**.
- 3) Que acataré en todo, la determinación de la I. Municipalidad de Quillota al resolver la adjudicación de la propuesta, reconociendo la facultad privativa de ella, para decidir lo que sea más conveniente a sus intereses.
- 4) Que durante la ejecución del contrato acataré las instrucciones que la Inspección Técnica de Obras (ITO) determine para la optimización del servicio materia de la presente licitación.
- 5) Para todos los efectos legales que pudieren derivar de la licitación, fijo domicilio legal en la ciudad de Quillota y me someto a la jurisdicción de sus Tribunales.

FIRMA DEL PROPONENTE

Quillota, MAYO de 2021.-

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE
DERECHOS DE LOS TRABAJADORES
FORMULARIO Nº 3

DISTRIBUCIÓN:

1. Control Interno 2. RED-Q 3. Finanzas RED-Q 4. ITO Leonardo Vega 5. Jurídico 6. Secretaría Municipal 7. Jurídico.

LMG/DMB/maom.-

Nº DE ADQUISICION	2833-15-LE21
NOMBRE DE LA LICITACION	<i>Instalación de estanques de agua en Establecimientos Educacionales y Jardines Infantiles Red Q, Comuna de Quillota.</i>

NOMBRE DEL PROPONENTE	
CEDULA DE IDENTIDAD / RUT Nº	

DECLARO LO SIGUIENTE:

- 1.- Si No: Registro saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con actuales trabajadores de mi empresa o con trabajadores contratados en los últimos dos años.
- 2.- Si No: He sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos en los artículos 463 y siguientes del Código Penal, dentro de los últimos dos años.

Nota: El proponente deberá marcar con una **X** su respuesta.

FIRMA DEL PROPONENTE

Quillota Mayo de 2021.-

NOTA: Cabe señalar que si el proponente adjudicado y/o contratado, registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, los primeros estados de pago serán destinados al pago de dichas obligaciones.

CURRICULUM DEL PROPONENTE
FORMULARIO Nº 4

Nº DE ADQUISICION	2833-15-LE21
--------------------------	---------------------

DISTRIBUCIÓN:

1. Control Interno 2. RED-Q 3. Finanzas RED-Q 4. ITO Leonardo Vega 5. Jurídico 6. Secretaría Municipal 7. Jurídico.
LMG/DMB/maom.-

NOMBRE DE LA LICITACION	<i>Instalación de estanques de agua en Establecimientos Educativos y Jardines Infantiles Red Q, Comuna de Quillota.</i>
--------------------------------	---

NOMBRE DEL PROPONENTE	
CEDULA DE IDENTIDAD / RUT N°	

IDENTIFICACION DEL JEFE TECNICO DE OBRAS

NOMBRE COMPLETO	
CEDULA DE IDENTIDAD N°	
PROFESION	
DOMICILIO PARTICULAR	
FONO (CELULAR)	
COMUNA	
CORREO ELECTRONICO	

DEBE ADJUNTAR CURRICULUM Y TITULO PROFESIONAL

Quillota, Mayo de 2021.-

FIRMA DEL PROPONENTE

CARTA COMPROMISO SIMPLE
JEFE TECNICO DE OBRAS
FORMULARIO N°6

DISTRIBUCIÓN:

1. Control Interno 2. RED-Q 3. Finanzas RED-Q 4. ITO Leonardo Vega 5. Jurídico 6. Secretaría Municipal
7. Jurídico.
LMG/DMB/maom.-

Nº DE ADQUISICION	2833-15-L21
NOMBRE DE LA LICITACION	<i>Instalación de estanques de agua en Establecimientos Educacionales y Jardines Infantiles Red Q, Comuna de Quillota.</i>

NOMBRE DEL PROPONENTE	
CEDULA DE IDENTIDAD / RUT Nº	

NOMBRE JEFE DE OBRAS	
CÉDULA DE IDENTIDAD	
PROFESIÓN	

A TRAVÉS DE LA PRESENTE DE CLARO QUE PARTICIPARÉ EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO *“Instalación de estanques de agua en Establecimientos Educacionales y Jardines Infantiles Red Q, Comuna de Quillota,* COMPROMETIÉNDOME A LA ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO TÉCNICO DE LA OBRA COMPLETA HASTA SU RECEPCIÓN FINAL SIN OBSERVACIONES.

FIRMA JEFE DE OBRAS

Quillota, mayo de 2021.-

EQUIPO DE TRABAJO
FORMULARIO Nº 7

DISTRIBUCIÓN:

1. Control Interno
2. RED-Q
3. Finanzas RED-Q
4. ITO Leonardo Vega
5. Jurídico
6. Secretaría Municipal
7. Jurídico.

LMG/DMB/maom.-

Nº DE ADQUISICION	2833-15-LE21
NOMBRE DE LA LICITACION	<i>Instalación de estanques de agua en Establecimientos Educacionales y Jardines Infantiles Red Q, Comuna de Quillota.</i>

NOMBRE DEL PROPONENTE	
CEDULA DE IDENTIDAD / RUT Nº	

En conformidad a lo establecido en las Bases Administrativas, punto 9.2 Módulo Anexo Técnico letra i) Equipo de Trabajo, declaro la siguiente mano de obra para la ejecución del proyecto denominado:
Instalación de estanques de agua en Establecimientos Educacionales y Jardines Infantiles Red Q, Comuna de Quillota.

ITEM	TPO DE MANO DE OBRA		ESPECIALIDAD / FUNCION	CANTIDAD
	CALIFICADA	NO CALIFICADA		
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
	TOTAL			

Nota: Por tratarse de un formulario digital, el proponente podrá insertar las filas que requiera.

FIRMA DEL PROPONENTE

Quillota, mayo de 2021.-

DISTRIBUCIÓN:

- Control Interno
- RED-Q
- Finanzas RED-Q
- ITO Leonardo Vega
- Jurídico
- Secretaría Municipal
- Jurídico.

LMG/DMB/maom.-

FORMULARIO DE ITEMIZADO REFERENCIAL DEL PRESUPUESTO DETALLADO

2833-15-LE21

***Instalación de estanques de agua en Establecimientos
Educativos y Jardines Infantiles Red Q, Comuna de
Quillota.***

N°	DESCRIPCIÓN	UN
1.-	OBRAS PREVIAS	
1.1.-	Instalaciones provisionales	gl
1.2.-	Letrero de obra	un
2.-	COLEGIO ABEL GUERRERO	
2.1.-	Proyecto agua potable.	gl
2.2.-	Radier	m2
2.3.-	Estructura metálica sala de bombas.	kg
2.4.-	Pintura antióxido	m2
2.5.-	Esmalte sintético.	m2
2.6.-	Estanque de Acumulación según proyecto.	un
2.7.-	Bomba.	un
2.8.-	Hidroneumático.	un
2.9.-	Fitting , tuberías , válvulas y Presóstato	gl
2.10	Tablero de protección y Control Eléctrico.	gl
3.-	JARDÍN PUTUPUR	
3.1.-	Proyecto agua potable.	gl
3.2.-	Radier	m2
3.3.-	Estructura metálica sala de bombas.	kg
3.4.-	Pintura antióxido	m2
3.5.-	Esmalte sintético.	m2
3.6.-	Estanque de Acumulación según proyecto.	un
3.7.-	Bomba.	un
3.8.-	Hidroneumático.	un
3.9.-	Fitting , tuberías , válvulas y Presóstato	gl
3.10.-	Tablero de protección y Control Eléctrico.	gl
4.-	JARDÍN CAPERUCITA	
4.1.-	Proyecto agua potable.	gl
4.2.-	Radier	m2
4.3.-	Estructura metálica sala de bombas.	kg
4.4.-	Pintura antióxido	m2
4.5.-	Esmalte sintético.	m2
4.6.-	Estanque de Acumulación según proyecto.	un
4.7.-	Bomba.	un
4.8.-	Hidroneumático.	un
4.9.-	Fitting , tuberías , válvulas y Presóstato	gl
4.10.-	Tablero de protección y Control Eléctrico.	gl
5.-	COLEGIO LAS PATAGUAS	
5.1.-	Proyecto agua potable.	gl
5.2.-	Radier	m2
5.3.-	Estructura metálica sala de bombas.	kg
5.4.-	Pintura antióxido	m2

DISTRIBUCIÓN:

1. Control Interno 2. RED-Q 3. Finanzas RED-Q 4. ITO Leonardo Vega 5. Jurídico 6. Secretaría Municipal
7. Jurídico.

LMG/DMB/maom.-

5.5.-	Esmalte sintético.	m2
5.6.-	Estanque de Acumulación según proyecto.	un
5.7.-	Bomba.	un
5.8.-	Hidroneumático.	un
5.9.-	Fitting , tuberías , válvulas y Presóstato	gl
5.10.-	Tablero de protección y Control Eléctrico.	gl
6.- COLEGIO CRISTINA DURÁN.		
6.1.-	Proyecto agua potable.	gl
6.2.-	Radier	m2
6.3.-	Estructura metálica sala de bombas.	kg
6.4.-	Pintura antióxido	m2
6.5.-	Esmalte sintético.	m2
6.6.-	Estanque de Acumulación según proyecto.	un
6.7.-	Bomba.	un
6.8.-	Hidroneumático.	un
6.9.-	Fitting , tuberías , válvulas y Presóstato	gl
6.10.-	Tablero de protección y Control Eléctrico.	gl
NORMALIZACION ESTANQUES		
7.- COLEGIO CUMBRES DE BOCO.		
7.1.-	Proyecto agua potable.	gl
8.- JARDIN SUEÑO DE LUNA Y SOL.		
8.1.-	Proyecto agua potable.	gl
9	Aseo y entrega	
9.1.-	Aseo y entrega	gl
Plazo ejecución= días corridos		
Gastos Generales y Utilidades		
DiasTotal Neto		
I.V.A		
TOTAL		



DISTRIBUCIÓN:

1. Control Interno
2. RED-Q
3. Finanzas RED-Q
4. ITO Leonardo Vega
5. Jurídico
6. Secretaría Municipal
7. Jurídico.

LMG/DMB/maom.-

**PLANILLA OFERTA ECONOMICA
FORMULARIO N°9**

N° DE ADQUISICION	2833-15-LE21
NOMBRE DE LA LICITACION	<i>Instalación de estanques de agua en Establecimientos Educacionales y Jardines Infantiles Red Q, Comuna de Quillota.</i>

NOMBRE DEL OFERENTE	
CEDULA DE IDENTIDAD / RUT N°	

DECLARA LO SIGUIENTE:

- 1.- ME COMPROMETO A EJECUTAR EL PROYECTO MATERIA DE ESTA LICITACION EN LA SUMA DE:

ITEM	DETALLE	VALOR (\$)
1	MONTO NETO (SIN IMPUESTO)	

Nota: Cabe señalar que el **monto de la oferta (\$)** que realice el proponente, debe coincidir con lo consignado en el portal de Chile Compra.

- 2.- AL MONTO SEÑALADO EN EL CUADRO PRECEDENTE SE DEBE AGREGAR EL SIGUIENTE IMPUESTO:

ITEM	DETALLE IMPUESTO	VALOR TOTAL (\$) (con impuesto incluido)
1	19% IVA	
2	10,75% Impuesto	
3	Exento de Impuesto	
4	Afecto al 65 % descuento del IVA	

Nota: El proponente deberá marcar con una x la opción del impuesto aplicado al valor ofertado.

- 3.- La Obra del proyecto denominado **Instalación de estanques de agua en Establecimientos Educacionales y Jardines Infantiles Red Q, Comuna de Quillota**, se ejecutará en un plazo efectivo de _____ días corridos, los que se contarán desde la fecha de Acta de entrega de Terreno.

FIRMA DEL PROPONENTE

Quillota, febrero de 2021.-

DISTRIBUCIÓN:

1. Control Interno 2. RED-Q 3. Finanzas RED-Q 4. ITO Leonardo Vega 5. Jurídico 6. Secretaría Municipal 7. Jurídico.

LMG/DMB/maom.-

CUARTO: **CRÉASE** Comisión para Evaluación Técnica de la Adjudicación, integrada por los siguientes funcionarios:

- Sr. Paola Tapia Tapia – Asesora Prevención de Riesgos Área Infraestructura RED Q
- Srta. Ignacia Fernández G. Arquitecto. Dibujo y Proyectos, área Infraestructura
- Sra. Fabiana Lazo F, Ingeniero Gestión Pública y Técnico Construcción - Jefa Área Infraestructura

QUINTO: **ESTABLÉCESE** que todos los miembros de esta comisión quedan nombrados pro tēpore como sujetos pasivos de la Ley N° 20.730 que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios, y su Reglamento, mientras dure la evaluación de la propuesta.

SEXTO: **DESÍGNASE** como Inspector Técnico de Estudio a Leonardo Vega Fontt, Supervisor de Obras Área Infraestructura, Ingeniero Constructor o quien le subroge.

SÉPTIMO: **ADOPTÉ** el Director de Departamento de Educación Municipal RED-Q las medidas pertinentes para el cumplimiento de esta resolución.



Firmado Digitalmente por
DIONISIO MANZO BARBOZA
ARQUITECTO
SECRETARIO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
MINISTRO DE FE



Firmado Digitalmente por
LUIS MELLA GAJARDO
ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA

DISTRIBUCIÓN:

1. Control Interno 2. RED-Q 3. Finanzas RED-Q 4. ITO Leonardo Vega 5. Jurídico 6. Secretaría Municipal 7. Jurídico.

LMG/DMB/maom.-