Quiliota

Municipalidad

Quillota, 17 de Noviembre de 2020.
Alcaldia decreté hoy lo que sigue:

D.A. NUM: 8428 /VISTOS:

1.

Oficio Ordinario N°280/2020 de 16 de Noviembre de 2020 de Directora de la
Secretaria Comunal de Planificacion a Sr. Alcalde, en el cual solicita la
Aprobacién del Expediente Técnico y Llamado a Licitacién Publica a través del
Sistema  Chile Compras para contratar el proyecto denominado
“MEJORAMIENTO PASAJE TEGUALDA Y CALLE RAMON FREIRE ENTRE
CALLE ESMERALDA Y CALLE YUNGAY, COMUNA DE QUILLOTA”, Cédigo
BIP N°1-C-2018-677, que cuenta con financiamiento del Programa Mejoramiento
Urbano y Equipamiento Comunal/Emergencia Subdere;

. Resolucién Exento N°6682/2020 de 04/10/2020 que aprobdé proyectos vy

distribuye recursos del programa mejoramiento urbano y equipamiento

comunal/Emergencia, Comuna de Quillota;

. Expediente Técnico del Proyecto “MEJORAMIENTO PASAJE TEGUALDA Y

CALLE RAMON FREIRE ENTRE CALLE ESMERALDA Y CALLE YUNGAY,
COMUNA DE QUILLOTA”, el cual esta constituido por los siguientes

documentos:

Basas Agministrativas.

|dentificacion del Proponents. Formulario N*1

Declaracidn Jurada Simpla. Formulario N°2,

Declaracicn Jurada Simple Derechos de los Trabajadoras. Famulana N3
Curriculum del Proponente, Formulario N4,

\dentificacion del Profesiona!l Jefe de Obra. Formularia MN°5.

Carta Compromizo Simple Profesional Jefe de Obras. Formulano N6
Equipo de Trabajo. Formularic N7

Presupuesta Detallado. Formulario N8,

Planiila Oferta Econdmica. Formulario N8,

Especificactones Tecnicas dal Proyecto.

Anexo M1

Resolucién Exento N"6682/2020 de fecha 03/12/2019, aprueba Proyectos y
Distribuye Recursos del Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento
Comunal/Emergencia, Subdare.
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4. Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Organica Constitucional de
Municipalidades y sus posteriores modificaciones;



DECRETO

PRIMERO: APRUEBASE Expediente Técnico del Proyecto
denominado “MEJORAMIENTO PASAJE TEGUALDA Y CALLE RAMON FREIRE
ENTRE CALLE ESMERALDA Y CALLE YUNGAY, COMUNA DE QUILLOTA”, y que
esta constituido por los siguientes documentos:

 Bases Agministrativas.

« |dentificacidon del Proponents. Formulardo Me1

» Declaracidn Jurada Simple, Formulario N2,

Declaracion Jurada Simple Derachos de o3 Trabajadoras. Fomuland M°3

Curriculum del Proponente, Formulario N4,

Identilicacion del Profesiona! Jefe de Obra. Formukario W75,

Carta Compromizo Simple Profesional Jefe de Obras. Formulario N6

Eguipo de Trabajo. Formularnio N7

Presupuesto Detallado. Formulario N8,

Planilla Oferta Econdmica. Formulano N8,

» Especificacionas Tecnicas oal Proyecto.

o Anexo M1

« Resolucion Exento N°66882/2020 de fecha 03/12/2018, aprueba Proyectos y
Distribuye Recursos del Programa Megjoramiento Urbano y Equipamiento
Comunal/Emeargencia, subdare.
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SEGUNDO: AUTORIZASE Llamado a Licitacién Publica a
través del Sistema Chile Compras para contratar el proyecto denominado
“MEJORAMIENTO PASAJE TEGUALDA Y CALLE RAMON FREIRE ENTRE CALLE
ESMERALDA Y CALLE YUNGAY, COMUNA DE QUILLOTA”, Codigo BIP N°1-C-
2018-677, que cuenta con financiamiento del Programa Mejoramiento Urbano vy
Equipamiento Comunal/Emergencia Subdere.
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TERCERO: APRUEBASE las siguientes Bases:

|_Municipalidad de Quillota
Secretaria Comunal de Planificacion

Quiliota

Municipalidad

BASES ADMINISTRATIVAS
LICITACION PUBLICA
“MEJORAMIENTO PASAJE TEGUALDA Y CALLE RAMON FREIRE ENTRE
CALLE ESMERALDA Y CALLE YUNGAY,
COMUNA DE QUILLOTA”

1. GENERALIDADES

Las presentes bases norman el proceso del llamado a Licitacidon Publica a traves
del sistema Chile Compra, que efectua la Municipalidad de Quillota en su calidad
de Unidad Téecnica, en virtud de la Resolucion Exento N® 6682/2020, de fecha 04
de Octubre de 2020, de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y
Administrativo del Ministerio del Interior, para ejecutar el proyecte codigo PMU
1-C-2018-677 denominado “Mejoramiento pasaje Tegualday calle Ramon Freire
entre calle Esmeralda y calle Yungay, comuna de Quillota”.

En caso de haber cualquier discrepancia entre las Bases Administrativas, las
Especificaciones Técnicas, el Contrato, y demas documentos, sera facultad de la
Municipalidad de Quillota, resolver tales discrepancias, en la forma que mejor
beneficie al proyecto.

2. OBJETO Y DESCRIPCION DEL CONTRATO

Las presentes Bases Administrativas tienen por objeto regular el llamado a
propuesta publica para contratar la ejecucion del proyecto denominado
“‘Mejoramiento pasaje Tegualda y calle Ramén Freire entre calle Esmeralda y calle
Yungay, comuna de Quillota” y que incluye las siguientes partidas de acuerdo a
proyecto graficado en planos y especificaciones técnicas adjuntas a las presentes
bases:

e Generalidades
a. Tramites y Gastos Previos

b. Planificacion de los Trabajos
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| Municipalidad de Quillota
Secretaria Comunal de Planificacion

c. Cumplimiento de Normas de Seguridad y Previsionales
d. Precaucion con Redes

1. Obras Preliminares

1.1. Instalacion de Faena

1.2. Obras Provisorias

1.3. Letrero de Obras

2. Mejoramiento Calzada de Hormigdn Existente

2.1. Corte de Pavimento

2.2. Demolicion de Pavimento Existentes y Retiro de Excedentes
2.3. Excavacion y Transporte a Botadero

2.4. Mejoramiento Base Estabilizada

2.5. Malla Acma

2.6. Hormigon de calzada e= 0.15 mt

3. Mejoramiento Calzada de Asfalto Existente

3.1 Demolicién Carpeta de Asfalto Existente

3.2 Preparacion SubBase

3.3 Compactacion

3.4 Suministro y Colocacién Base Estabilizada

3.5 Riego de Liga

3.6 Imprimacién Asfaltica

3.7 Suministro y Colocacion Geogrilla

3.8 Calzada de Asfalto en Caliente

3.9 Zarpas

3.9.1 Preparacion de Base Estabilizada (Cama de Arena)
3.9.2 Moldajes

3.9.3 Zarpas de Hormigon

4, Entrega, Limpieza y Recepcidn de las Obras

3.1. Entrega Final.
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|.Municipalidad de Quillota
Secretaria Comunal de Planificacion

3. REQUISITOS PARA PRESENTARSE A LA PROPUESTA

Podran participar en la licitacion, todas las personas naturales y/o juridicas chilenas
o extranjeras, que acrediten su situacion financiera e idoneidad técnica y que no se
encuentren afectos a una o mas inhabilidades contempladas en el Art. 4° de la ley
N®19.886 de Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestacion de
servicios, cumpliendo con los demas requisitos que éste sefale y con los que exige
el derecho comun. Con todo, previo a la suscripcion del Contrato definitivo, si
correspondiere, el adjudicatario debera inscribirse en el registro de Contratistas y
Proveedores a cargo de la Direccion de Compras y Contratacion Publica CHILE
COMPRA y acreditarlo debidamente a la Municipalidad.

En caso de union temporal de proveedores, cada proveedor debera acreditar a
la firma del contrato, su inscripcion en ChileProveedores.

4. FINANCIAMIENTO

Convenio de Transferencia de Recursos, provenientes de la Subsecretaria de
Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE), segun Resolucion Exento N°
6682/2020, de fecha 04 de Octubre de 2020

5. PRESUPUESTO OFICIAL.

El monto maximo total disponible es la suma de $ 46.019.852.- (cuarenta y seis
millones diecinueve mil ochocientos cincuenta y dos pesos), VA incluido.

La oferta econdmica no podra superar el monto maximo total disponible, en
caso de que la oferta economica sea superior a dicho monto sera declarada fuera
de bases.

6. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

La ejecucion de la materia de las presentes Bases, se contratara a través del
sistema de suma alzada sin reajuste y su pago se hara en la forma indicada en el
punto 17 del presente instrumento.

Para el efecto anterior, se entiende por suma alzada, la oferta a precio fijo sin
reajustes ni intereses de ninguna especie, y cuya oferta economica corresponde
determinarla al Proponente en base al estudio de los antecedentes técnicos
adjuntos a las presentes bases, siendo dicho valor total inamovible, sin que proceda
en consecuencia, pagar mayores costos.
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| Municipalidad de Quillota
Secretaria Comunal de Planificacion

Por tanto, el precio del contrato comprende el total del proyecto materia del encargo,
cuya ejecucion se le encomienda, asumiendo el Proponente todos los riesgos e
imponderables que signifiquen mayores costos en su ejecucion, cualquiera sea su
origen, naturaleza o procedencia e incluye el valor y pago de tributos, derechos y
permisos, transporte, fletes, bodegaje, maquinas y herramientas, asi como la
adquisicion de materiales, de la remuneracion e imposiciones de sus trabajadores,
costo de garantias y en general, sin que la enumeracion sea taxativa, el precio del
Contrato comprende todo gasto que irrogue o exija su cumplimiento, sea directo o
indirecto.

En caso que el proponente utilice Factoring, Mandato Mercantil o similar con el fin
de endosar sus créditos a favor de un tercero, el pago se efectuara de acuerdo a lo
establecido en la normativa vigente, la que es parte integrante de este proceso de
licitacion

7. NORMAS APLICABLES AL CONTRATO

La obra civil debera ejecutarse de acuerdo a los siguientes antecedentes y normas,
segun corresponda:

Las presentes Bases Administrativas.

Las Especificaciones Tecnicas y el itemizado de partidas a ejecutar.

Planimetrias.

Las respuestas a las consultas y Aclaraciones del Mandante si las hubiere.

La Oferta presentada.

El Decreto Alcaldicio de Adjudicacion.

El Contrato y/o Orden de Compra aceptada.

La Resolucion Exento N° 6682/2020, de fecha 04 de Octubre de 2020, que

aprueba el Convenio Transferencia de Recursos de la Subsecretaria de

Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE).

i) Laley N° 19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacion de Servicios.

j) ElDecreto N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda que aprueba el
Reglamento de la ley N® 19.886.

k) LalLey N® 21.131 que Establece Pago a Treinta Dias.

I) La Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza General de
Urbanismo y Construccion y demas ordenanzas municipales.

m) Las Normas del Instituto Nacional de Normalizacion (INN).

n) Las Normas y Reglamentos Vigentes (Servicio Nacional de Salud,
Superintendencia de Electricidad y Combustible), para Instalaciones
Domiciliarias y Publicas, y cualquier reglamento de otro servicio que sea
atingente.

o) Decreto N° 63 de la Subsecretaria de Transportes, sobre Sefalizacion vy

Medidas de seguridad cuando se efectuan trabajos en la via publica.

JOQOhD o0 To
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|.Municipalidad de Quillota
Secretaria Comunal de Planificacion

p) Manual de Sefalizacion de Transito del Ministerio de Transportes vy
Telecomunicaciones.

q) Ley N°16.744 que establece Normas sobre Accidentes del Trabajo y
Enfermedades Profesionales.

ry Ley N°20.001 y 20.949 que regula el peso Maximo Carga Humana.

s) Ley N°20.005 gque Tipifica y Sanciona el Acoso Sexual.

t) Ley N®20.096 que establece mecanismos de Control aplicables a las sustancias
agotadoras de la Capa de Ozono.

u) LaLey N°20.123 que regula el trabajo en régimen de subcontratacion.

v) Laley N°20.285 y Reglamento Sobre Acceso a la Informacion Publica.

w) La Ley N°® 20.730 Regula el Lobby y las Gestiones que Representen Intereses
Particulares ante Autoridades y Funcionarios.

x) LaLley N° 19.653 Sobre Probidad Administrativa aplicable de los Organos de la
Administracion del Estado.

En general, sin gue la enumeracion sea taxativa, el contrato comprende el
cumplimiento cabal de los antecedentes que forman parte de este proceso, los
cuales se entienden plenamente conocidos por parte del Proponente y de toda la
legislacion y normativa aplicable a la materia de la licitacion.

8. DE LOS PLAZOS DEL PROCESO

8.1 DE EJECUCION DE LAS OBRAS CIVILES

El plazo para la ejecucion de las Obras Civiles, materia de |la presente licitacion es
de noventa (90) dias corridos, plazo que se contara desde la fecha de la firma del
acta de entrega de terreno, hasta |la fecha de la recepcion provisoria de las obras.
Sin perjuicio de lo anterior, el proponente podra indicar en su oferta un menor plazo
de ejecucion.

8.2 PUBLICACION DE LOS ANTECEDENTES

Los antecedentes de la licitacion se publicaran a través del sistema de informacion

de la plataforma de licitaciones de ChileCompra (www.mercadopublico.cl), a partir
del dia 20 de Noviembre de 2020, una vez realizada la total tramitacion de la

resolucion aprobatoria de las presentes bases.

8.3 VISITA ATERRENO VOLUNTARIA

Dada la crisis Sanitaria que acontece al pais, este proceso de licitacion se
considera Visita a Terreno Voluntaria. Siendo responsabilidad de cada oferente
visitar el lugar de la obra, el cual contempla el pasaje Tegualda y calle Ramon Freire
entre calle Esmeralda y calle Yungay, comuna de Quillota.
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|.Municipalidad de Quillota
Secretaria Comunal de Planificacion

Por consiguiente, No se levantara un Acta de Asistencia a Visita a Terreno.

8.4. DE LAS CONSULTAS A LA LICITACION

Si, durante o con motivo del estudio de las presentes Bases o0 los demas
antecedentes de la licitacion, surgieran dudas u objeciones que formular, los
proponentes participantes podran efectuar las consultas pertinentes a traves del
sistema de informacion de la plataforma de licitaciones de ChileCompra
(www.mercadopublico.cl).

El plazo para formular consultas sera desde las 14:05 hrs., del dia 20 de
Noviembre de 2020, hasta las 12:00 hrs., del dia 25 de Noviembre de 2020.

Con motivo de las respuestas y aclaraciones a realizar, si las hubiere, la
Municipalidad podra rectificar, aclarar o modificar las presentes Bases
Administrativas y los demas antecedentes que formen parte de la licitacion,
enmiendas que pasaran a formar parte integrante de estas Bases y/o del contrato
respectivo, y seran informadas a traves de la plataforma a todos los interesados que
estén participando de la licitacion, una vez realizada la total tramitacion de la
resolucion aprobatoria de dichas modificaciones.

En caso que las Bases sean modificadas antes del cierre de recepcion de ofertas,
la Municipalidad ampliara el plazo para el cierre de electronico de las ofertas en la
misma cantidad de dias corridos que este plazo sea ampliado. En caso que este
plazo de como resultado un dia inhabil, sera ampliado al dia habil siguiente al dia
inhabil). de modo que los Proveedores interesados puedan conocer y adecuar su
oferta a tales modificaciones. Este nuevo plazo sera notificado a través del Portal
mercadopublico.cl.

8.5 RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

Las respuestas a las consultas se publicaran a traves de Sistema ChileCompra el
dia 30 de Noviembre de 2020 a las17:00 hrs.

8.6 CIERRE ELECTRONICO Y RECEPCION DE OFERTAS (CHILECOMPRA)

El plazo para el ingreso de los antecedentes solicitados en el punto 9 de las
presentes Bases para la presentacion de las ofertas en forma digital en la
plataforma del Sistema de ChileCompra (mercado publico), es hasta las 14:00
hrs., del dia 03 de Diciembre de 2020.
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|.Municipalidad de Quillota
Secretaria Comunal de Planificacion

Cabe sefalar que los proponentes, deberan hacer entrega de la Garantia de
Seriedad de la Oferta por sobre, en dependencias de la Secretaria Comunal de
Planificacion (SECPLAN), ubicada en calle Ariztia N® 525, 2do piso, Edificio Espacio
Ariztia, comuna de Quillota, en el plazo indicado en el parrafo anterior. En el caso
que el oferente opte por la emision de una garantia electronica, bastara con que
esta se adjunte en los Anexos Administrativos de la oferta.

8.7 APERTURA ELECTRONICA

La apertura electronica de las ofertas que hayan sido presentadas a traves del
sistema ChileCompra, con los antecedentes ingresados en forma digital, sera a las
a las 14:05 hrs., del dia 03 de Diciembre de 2020.

8.8 ADJUDICACION.

El plazo para |la adjudicacién de las ofertas, sera 15 dias habiles contados desde
la fecha de apertura indicada en el punto 8.7 de las presentes bases y sera
notificada a través del sistema ChileCompra a mas tardar el cuarto dia habil
posterior de realizada la total tramitacion de la resolucion que apruebe dicha
adjudicacion. En caso de no cumplirse con la fecha indicada de adjudicacion en las
presentes bases, se publicara una nueva fecha en el portal www.mercadopublico.cl,
informando alli las razones del atraso.

9. ANTECEDENTES A PRESENTAR

Los Proponentes interesados, deberan realizar su oferta a traves del sistema de
informacion de la plataforma de licitaciones de  ChileCompra
(www.mercadopublico.cl), debiendo para ello ingresar en forma digital o electronica,
en el modulo de anexos Administrativos, Técnico y Econdmico, segun corresponda
lo siguiente:

Cabe sefalar gque la Municipalidad de Quillota se reserva el derecho de verificar la
autenticidad de los datos informados.

9.1 Moddulo Anexo Administrativo:

a) ldentificacién completa del Proponente: incluyendo su domicilio y numero de
RUT. (Formulario N°1).De ser persona juridica, se adjuntara:
- Copia de |la Escritura Publica de la Constitucion e Inscripcion de la Sociedad
en el Registro de Comercio, asi como sus modificaciones Sociales o
Mandatos y otras delegaciones si las hubiere, destacando en especial la
personeria del Representante Legal.
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- Copia del extracto de la sociedad y de su publicacion en el Diario Oficial.

- Certificado de Vigencia de la Sociedad.

- En caso de ser una Sociedad Constituida de acuerdo a la Ley N° 20.659, se
requerira acompanar el Certificado de Vigencia y Estatutos que figuren en el
Registro que lleva al efecto el Ministerio de Economia. Ambos certificados
con una antigliedad no superior a 60 dias corridos a la fecha de cierre
electronico de la propuesta.

En caso de union temporal de proveedores, el documento que formaliza la unién
debe establecer, a lo menos, la solidaridad entre las partes respecto de todas las
obligaciones que se generen para con la Municipalidad y el nombramiento de un
apoderado o representante comun con poderes suficientes, acuerdo que debera
materializarse por documento publico o privado vy que debera ser presentado al
momento de ofertar.

Sin perjuicio de lo cual, al momento de presentar la oferta, debera manifestarlo en
el Formulario N° 1 Identificacion del Proponente.

En caso que el oferente acredite en Chile Proveedores disponer de los
antecedentes requeridos en la letra a), debera sefialar por escrito en el formulario
"ldentificacion del proponente” que éstos se disponen en el Registro Oficial de
Chile Proveedores, en la carpeta denominada "Documentos Acreditados”.

b) Declaracion Jurada Simple de aceptacion de bases: en que el Proponente
declare estar en conocimiento de las caracteristicas generales del proyecto a
contratar, de su situacion legal, de los antecedentes que forman parte de esta
propuesta y de la aceptacion de esta en todas sus partes, asi como la facultad
privativa de la Municipalidad de adjudicar la licitacion. (Formulario N° 2).

c) Declaracion Jurada Simple Derechos de los Trabajadores en que el
proponente indigue el siguiente contenido (Formulario N° 3):

1.- Informar, si registra o no, saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de
seguridad social con actuales trabajadores de la empresa o con frabajadores
contratados en los ultimos dos afios.

2.-En el que manifieste que no ha sido condenado por practicas antisindicales o
infraccion a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales
establecidos en los articulos 463 y siguientes del Codigo Penal, dentro de los
ultimos dos afios.

NOTA: Cabe sefialar que si el proponente adjudicado y/o contratado, registra saldos
insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales
trabajadores o con trabajadores contratados en los ultimos dos afios, los primeros
estados de pago seran destinados al pago de dichas obligaciones
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d) Garantia de Seriedad de la Oferta: Se debera rendir caucidn o garantia la cual
sera extendida a nombre de la Municipalidad de Quillota, su monto y plazo de
vigencia se encuentra definido en el punto 11.1 de las presentes Bases.

NOTA: La caucion o garantia debera ser pagadera a la vista y tener caracter de
irrevocable. Cabe sefialar que el original de este documento, debera ser entregado
en forma fisica, salvo que el oferente opte por la emision de una garantia
electréonica, en cuyo caso, solo debera adjuntarla en los anexos
administrativos de la oferta.

e) Curriculum del Proponente: con relacién a contratos de obras de
pavimentacion, ejecutados o en ejecucion a la materia del encargo en los ultimos 3
afnos, sefialando el afio, nombre del contrato, monto ($) del contrato, m? construidos
y mandante, todo lo anterior debidamente acreditado con documentos respectivos
(copia de contratos, decretos de adjudicacion, ordenes de compra, certificados de
recepcion de dichos trabajos.) (Formulario N°4).

f) Identificacion un Profesional Jefe de Obras: de profesion Ingeniero Civil,
Ingeniero Constructor o Constructor Civil, con caracter de Residente en Obra, quien
sera el responsable administrativo y técnico de las obras. Este profesional tendra
directa relacion con la Inspeccion Tecnica de Obras que el Municipio designe para
su fiscalizacion. Se debe adjuntar curriculum resumido y fotocopia de Certificado
de Titulo. (Formulario N° 5). Ademas, el Profesional Jefe de Obras a cargo, se
comprometera a la administracion y desarrollo tecnico de la obra completa hasta su
Recepcion Provisoria sin observaciones (Formulario N°6).

dg) Organigrama del Proponente: Se debera presentar esquema en donde se
grafique la estructura organizacional interna de la empresa del proponente, en la
cual se detalle en orden jerarquico el nombre, carge o funcion de cada uno de sus
miembros, asi como de los equipos de trabajo (mano de obra) asignados a la
ejecucion y desarrolio de la materia del encargo.

h) Copia Formulario N°22 Sl del ultimo afio

9.2 Modulo Anexo Téchico

i) Equipo de Trabajo: del que dispondra el Contratista, indicando el tipo de mano
de obra (calificada, no calificada), especialidad/funcion y la cantidad que dispondra
el contratista para la ejecucion de la materia de encargo (Formulario N°7).

) Carta Gantt: Debera establecer programacion semanal, que indique la ruta
critica e incluya item, descripcion, costo total y tiempo de cada una de las
partidas descritas, las que deberan ser concordantes con el flujo de caja. La Carta
Gantt debe ser coincidente con el plazo total ofertado, debiendo incluir ademas la
correspondiente curva de avance proyectada.
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k) Flujo de Caja: Se especificara claramente el avance efectivo de desarrollo
de las obras en relacion al estado de pago solicitado, su monto a pagar impuesto
incluido, retenciones y porcentajes, asi como el avance efectivo (en dias corridos o
porcentaje), contemplado en cada uno de ellos. El Flujo de Caja debera ser
coincidente con la Carta Gantt.

) Presupuesto Detallado por Partida: Consignando las obras a ejecutar,
materiales e instalaciones a instalar, su unidad y cantidad, precio unitario y total de
la partida, subtotal, gastos generales y utilidades (se debe identificar el valor del %
correspondiente), finalmente el precio total neto, impuesto (I'VA), y valor total (suma
de Subtotal, GG y Ut. Neto, IVA) todo en moneda nacional pesos chilenos.
(Formulario N°8).

m) Analisis de Precios Unitarios. Es obligatorio para el Proponente presentar el
analisis de precios unitarios de manera completa y concordante con el presupuesto
detallado por partida, desglosando claramente los costos de materiales, desgaste
de equipos y herramientas, cuando corresponda mano de obra, gastos generales y
utilidades para cada partida que contempla el proyecto.

9.3 Modulo Anexo Econdomico

n) Oferta Economica: Los proponentes interesacdos en participar, deberan
consignar a traves del sistema de informacion de la plataforma de licitaciones de
ChileCompra (www.mercadopublico.cl) ¥y en el Formulario N°9 adjunto a las
presentes bases, el valor total a cobrar por la ejecucion de las obras materia de
encargo, el que debera ser expresado en pesos ($) en su valor neto sin impuesto.

Cabe sefialar, que ademas en el Formulario N° 9, se debera indicar el plazo (dias
corridos) destinado a su gjecucion, el que debera ser coincidente con la carta Gantt
presentada. No se podra ofertar un plazo mayor a 90 dias corridos.

10. ACTO APERTURA DE LAS OFERTAS
10.1 ACEPTACION DE LA OFERTA

La apertura de las ofertas, se realizara a través del portal ChileCompra de acuerdo
al plazo sefialado en el punto 8.7 de las presentes bases. Sélo seran aceptadas
aquellas ofertas completas, es decir, que hayan ingresado los antecedentes
anteriormente requeridos en forma digital y fisica, segun corresponda, sin perjuicio
de la facultad de la Municipalidad de solicitar que los oferentes salven errores u
omisiones no esenciales, que no sean de fondo, en los términos que se expresan
en el punto 13.2 de las presentes Bases Administrativas. Lo anterior habilitara en
forma automatica a aquellos proponentes que hayan sido aceptados, a seguir
participando del proceso de licitacion.
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Los proponentes cuyas ofertas hayan sido rechazadas, perderan en forma
automatica el derecho de seguir participando del proceso de licitacion, siendo
declarados fuera de bases.

10.2 DE LA OFERTA ECONOMICA

El valor monetario que se indique en |la oferta econdmica, se expresara en pesos
($) en su valor neto sin impuesto, el cual debera coincidir plenamente con el valor
consignado en el portal de ChileCompra y formulario de Oferta Econdomica adjunto
en las presentes bases. De presentar diferencias, se establece que la Municipalidad
de Quillota asumird como oferta oficial el monto consignado en el portal Chile
Compra.

Cabe sefialar que las ofertas presentadas permaneceran vigentes por el plazo de
sesenta (60) dias corridos a contar de la fecha de Apertura Electronica indicada
en las presentes bases.

11. DE LAS GARANTIAS

El o los instrumentos financieros que sirvan de garantia deberan ser tomados por el
Proponente a favor de la Municipalidad de Quillota, segun se establece en las
presentes bases. Estos no podran ser tomadas por un tercero a favor del Municipio,
a excepcion que dicho tercero sea propietario o representante legal del proponente
que se esta presentando a la licitacion, en cuyo evento su identificacion debe
coincidir con la persona que se indica en los documentos solicitados en el punto
9.1 letra a) de las presentes Bases

La Municipalidad de Quillota, se reserva el derecho de verificar ante el ente emisor,
la autenticidad de los documentos presentados, para ello el proponente debera
indicar el nombre y correo electronico de la persona que tramitd la emision de la
garantia en cuestion.

11.1 DE SERIEDAD DE LA OFERTA
11.1.1 DEL MONTOQY SU VIGENCIA.

Consistira en un instrumento financiero pagadero a la vista y con caracter
irrevocable, por un monto de $ 500.000.- (quinientos mil pesos), extendida a
nombre de la Municipalidad de Quillota, RUT N° 69.060.100-1, con una vigencia
de sesenta (60) dias corridos a contar de la fecha de Cierre Electronico y
Recepcidon de Ofertas indicada en el punto 8.6 de las presentes bases.
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La no presentacion de la garantia de seriedad de la oferta sera causal para
declarar al oferente fuera de bases, perdiendo en forma inmediata su derecho
a sequir participando del proceso de licitacion.

Cabe sefialar que desde el momento que el proponente publica su oferta en el
portal de Chile Compra, queda obligado a mantener su monto durante todo el
periodo de vigencia de |la garantia de seriedad de la oferta. Si transcurrido dicho
plazo no se adjudicara la Propuesta, el proponente queda libre de todo compromiso
pudiendo recuperar la Garantia presentada.

Respecto a los Proponentes que no resulten adjudicados y/o seleccionados, la
garantia se mantendra hasta que el proponente adjudicado proceda a aceptar la
Orden de Compra, firmar el contrato y rendir la Garantia de Fiel Cumplimiento
del mismo.

Dado lo anterior, aquellos Proponentes no favorecidos deberan solicitar dicha
devolucion por escrito a la Secretaria Comunal de Planificacion (SECPLAN) de la
Municipalidad de Quillota, quien dara el visto bueno para su retiro fisico en Tesoreria
Municipal.

11.1.2 DE LA FORMA DE PRESENTACION.

La entrega de dicho documento, debera realizarse por medio de un sobre, el cual
debera ser caratulado en su cara exterior en forma clara y precisa, entre otras cosas
con:

a) |D (N?) de identificacion de la licitacion entregado por ChileCompra.
b) Nombre del llamado a Licitacion.

c) Nombre completo del Proponente.

d) Cedula de Identidad y/o RUT del Proponente.

La presentacion de lo indicado, se certificara con la confeccion de un Acta de
Recepcion de Documentos, en donde se anotara entre otras cosas, el nombre y
cedula de identidad de la persona que realiza la entrega, asi como la hora efectiva
de ésta, para finalmente proceder a firmar dicha acta.

Cabe indicar que no se recibiran sobres después de la hora sefalada, los
proponentes que no cumplan con lo anterior, aun habiendo realizado su oferta
Econdmica (valor precio neto), a través del portal ChileCompra seran declarados
fuera de bases.
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En el caso que el oferente opte por la emision de una garantia electronica, no es
necesaria su presentacion fisica, pero si debera adjuntar dicha caucién en los
anexos administrativos de la oferta. Al momento de la apertura de la misma, se
constatara la presencia de este documento, de no encontrarse, sera causal para
declarar al oferente infractor fuera de bases, perdiendo en forma inmediata su
derecho a sequir participando del proceso de licitacion.

11.1.3 DE LA GLOSA.

La glosa sera la siguiente: "Para garantizar la presentacion y Seriedad de la Oferta
de la licitacion publica ID 2831-56-LE20 del proyecto codigo PMU 1-C2018-677
denominado “Mejoramiento pasaje Tegualda y calle Ramoén Freire entre calle
Esmeralda y calle Yungay, comuna de Quillota”.

11.1.4 COBRO DE LA GARANTIA.

La garantia se hara efectiva, sin notificacion ni forma de juicio en los siguientes
casos:

1. Si el Proponente retira la oferta durante el proceso licitatorio o se comprueba
por la Comision Evaluadora de Licitacion la falsedad de la informacion
presentada en documentos de modulos de anexos Administrativo, Tecnico y
Economico.

2. Si, una vez aceptada la oferta (resuelta la adjudicacion via Decreto Alcaldicio),
el adjudicatario no procediese a firmar el contrato 0 no haya hecho entrega del
correspondiente documento de garantia contractual, dentro del plazo
establecido en las presentes Bases.

11.1.5 DE SU DEVOLUCION

Esta garantia, serd restituida por la Municipalidad de Quillota en forma definitiva
contra entrega de la garantia de fiel cumplimiento de contrato, debiendo para
este efecto el adjudicatario, solicitar su devolucion por escrito a dicha unidad quien
dara el visto bueno para su retiro.
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11.2 DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.
11.2.1 DEL MONTOQ Y SU VIGENCIA

El Proponente adjudicado debera entregar al momento de la suscripcion del
contrato, uno 0 mas instrumentos financieros de la misma naturaleza pagaderos
a la vista y con caracter de irrevocable, que en conjunto representen el 5% del
monto contratado, tomada en pesos chilenos y extendida a nombre de la
Municipalidad de Quillota, RUT N°® 69.060.100-1, con la finalidad de garantizar el
correcto y oportuno fiel cumplimiento del contrato y el pago de las obligaciones
laborales y sociales de los trabajadores del proponente, contratistas y
subcontratistas, segun corresponda.

La vigencia de esta garantia, sera de noventa (90) dias corridos, mas sesenta (60)
dias habiles adicionales, necesarios para el término efectivo del contrato, los que
seran contados desde la fecha de firma del acta de entrega de terreno. En ningun
caso, este plazo adicional podra ser inferior a 60 dias habiles contados desde la
recepcion provisoria (sin observaciones), debiendo el contratista, si fuere necesario,
extender |la vigencia de la caucion de fiel cumplimiento de contrato.

11.2.2 DE LA GLOSA.

La glosa sera la siguiente: "Para garantizar el Fiel Cumplimiento del Contrato de
la licitacion publica ID 2831-56-LE20, del proyecto codigo PMU 1-C2018-677
denominado “Mejoramiento pasaje Tegualda y calle Ramon Freire entre calle
Esmeralda y calle Yungay, comuna de Quillota”, y el pago de las obligaciones
laborales y sociales de los trabajadores del proponente, conftratistas vy
subcontratistas, segun corresponda.

11.2.3DEL COBRO DE LA GARANTIA.

En el evento que el proponente contratado no cumpla con las obligaciones y/o plazos
que establecen las presentes bases y contrato respectivo, la Municipalidad de Quillota,
tendra el derecho de hacer efectivo el cobro de la garantia, sin necesidad de
requerimiento ni accion judicial alguna, en caracter de clausula penal y de acuerdo al
procedimiento que corresponda segun su naturaleza, para con cargo a ella, cobrarse
las indemnizaciones y multas causadas por el incumplimiento y sin perjuicio de las
demas acciones legales que pudieren corresponderle, para el completo resarcimiento
de los perjuicios efectivamente ocasionados.
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En caso de aprobarse aumentos de plazo, ya sea por modificacion del proyecto
convenido, se debera modificar el contrato respectivo. Al mismo tiempo se deberan
modificar la fecha de vencimiento de la garantia en igual cantidad de dias del
aumento de plazo.

11.2.4 DE SU DEVOLUCION

Esta garantia sera restituida en forma definitiva una vez efectuada la Recepcidn
Provisoria de las obras (sin observaciones) y entregada la Garantia de Correcta
Ejecucion y Buen Comportamiento de las obras. Lo anterior siempre y cuando asi
lo amerite la Inspeccidn Tecnica, debiendo para este efecto el contratista, solicitar su
devolucion por escrito a dicha Inspeccion, quien dara el visto bueno para su retiro.

11.3 GARANTIA POR CORRECTA EJECUCION Y BUEN COMPORTAMIENTO
DE LA OERA.

11.3.1 DEL MONTO, SU VIGENCIAY GLOSA

Para la Recepcion Provisoria, el contratista, debera entregar, junto a la
correspondiente factura, uno o mas instrumentos financieros de la misma
naturaleza pagaderos a la vista y con caracter de irrevocable, que en conjunto
representen el 3% del monto total del contrato, tomada en pesos chilenos vy
extendida a la orden de la Municipalidad de Quillota, RUT N° 69.060.100-1, con la
finalidad de garantizar la correcta ejecucion y buen comportamiento de la obra.

La vigencia de esta garantia, sera de ciento ochenta (180) dias corridos contados
desde la fecha de recepcidn provisoria (sin observaciones), mas 30 dias corridos
adicionales sobre dicha fecha.

11.3.2 DE LA GLOSA

La glosa sera la siguiente: Para garantizar la Correcta Ejecucion y Buen
Comportamiento de la Obra de la licitacion publica ID 2831-56-LE20 del proyecto
codigo PMU 1-C2018-677 denominado “Mejoramiento pasaje Tegualda y calle
Ramon Freire entre calle Esmeralda y calle Yungay, comuna de Quillota”.

11.3.3 DEL COBRO DE LA GARANTIA.

Esta garantia, podra hacerse efectiva por parte de la Municipalidad de Quillota,
previo informe fundado de |la Inspeccion Tecnica, si habiendo detectado fallas en la
obra, el contratista no se hiciere cargo de ellas, o, si a su fecha de vencimiento, no
ha sido realizada la Recepcion Definitiva.
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Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad que al contratista le corresponda de
conformidad a lo dispuesto por el Codigo Civil.

11.3.4 DE SUDEVOLUCION

Esta garantia sera restituida en forma definitiva una vez efectuada la Recepcidn
Definitiva de las obras (sin observaciones), siempre y cuando asi lo amerite la
Inspeccion Técnica, debiendo para este efecto el contratista, solicitar su devolucién
por escrito a dicha Inspeccion, quien dara el visto bueno para su retiro.

12. POLIZAS A CONTRATAR
121 DE SEGURO DE RESPONSAEBILIDAD CIVIL.
12.1.1 DEL MONTO Y SU VIGENCIA.

El proponente contratado, debera contratar un Seguro de Responsabilidad Civil
por dafios y/o lesiones a terceros y de todo tipo de eventos que se produzcan a raiz
0 con ocasion de la ejecucion del proyecto, por la suma minima de 1.000 U.F. (mil
Unidades de Fomento), el cual debera ser entregado una vez firmado el contrato
junto con la garantia de fiel cumplimiento del mismo.

La fecha de vencimiento del seguro, sera de noventa (90) dias corridos, mas
sesenta (60) dias habiles adicionales, necesarios para el término efectivo del
contrato, los que seran contados desde la fecha de firma del acta de entrega de
terreno. En ningun caso, este plazo adicional podra ser inferior a 60 dias habiles
contados desde la recepcion provisoria (sin observaciones), debiendo el contratista,
si fuere necesario, extender la vigencia de la pdliza de seguro de responsabilidad
civil.

12.1.2 COBERTURA

Cabe sefialar que la pdliza de responsabilidad civil, debera considerar sin que la
enumeracion sea taxativa, las siguientes coberturas adicionales:

- Clausula responsabilidad civil Empresa.

- Clausula responsabilidad civil Patronal.

- Clausula responsabilidad civil de Personas.

- Clausula responsabilidad civil de Trabajos en Altura y Subterraneos, se
exceptuan trabajos mineros y en tuneles.

- Clausula responsabilidad civil Equipo Maovil.

- Clausula responsabilidad civil Vehicular.
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- Clausula responsabilidad civil de Transporte de Carga.

- Clausula responsabilidad civil de Transporte de Personas.
- Clausula responsabilidad civil Cruzada.

- Clausula responsabilidad civil por Dafio Moral.

- Clausula responsabilidad civil por Lucro Cesante.

12.1.3 DEL CONTRATANTE Y ASEGURADOS

Es importante, indicar que la pdliza, debera sefialar como asegurado principal al
proponente contratado, identificando su razén social y todo Rut asociado a su
empresa, asimismo debera incluir como asegurados adicionales a Ia
Municipalidad de Quillota, a sus trabajadores y subcontratistas, incluyendo la
administracion, ingenieros, proyectistas u otros que participen en la ejecucion de la
obra encomendada.

Se debe, ademas, incluir en la presente poliza, los gastos por Defensa Judicial por
reclamaciones civiles y/o penales, por evento y por todo el periodo de vigencia del
contrato.

Finalmente, se establece que la presente poliza, debera cubrir todo evento ocurrido
y/o reclamando dentro del territorio de la comuna de Quillota, con ocasion de la
ejecucion del contrato materia de la presente licitacion.

13. EVALUACION DE LA PROPUESTA
13.1 DE LA COMISION EVALUADORA

El plazo de evaluacion de las ofertas sera de 10 dias corridos a contar de la fecha
de apertura electronica indicada en el punto 8.7 de las presentes bases.

La evaluacion de la propuesta sera realizada por una Comision Evaluadora,
nombrada exclusivamente para esta licitacion y estara compuesta por:

¢ Un Profesional de La Secretaria Comunal de Planificacion o quien lo reemplace.
e Un Profesional de la Direccion de Obras Municipales o quien le reemplace.
+ Un Profesional de la Unidad de Ingenieria de Transito o quien lo reemplace.

Establecese que los integrantes de la Comisidn Evaluadora antes individualizados,
son sujetos pasivos conforme a la ley N° 20.730, que regula el Lobby y las Gestiones
que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios.

Queda estrictamente prohibido agendar a solicitud de terceros reuniones o visitas
que tengan por objeto promover, defender o representar cualquier interés particular
con integrantes de la Comision de Evaluadora durante el proceso de licitacion.
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Todo contacto o consulta, que tenga relacion con el proceso de licitacion, debe
obligatoriamente ser realizado a traves del sistema de informacion de la plataforma
de licitaciones de Chile Compra (www.mercadopublico.cl).Asi mismo, queda
estrictamente prohibido, ofrecer o donar regalos, premios o pagos de cualquier tipo
o naturaleza a funcionarios municipales o a cualquier otro que tenga directa o
indirecta relacion con el proceso de licitacion.

13.2 DE LOS ERRORES U OMISIONES FORMALES Y SOLICITUD DE
ANTECEDENTES.

Si con posterioridad a la apertura de |las ofertas, durante la evaluacion, la Comisidn
de Evaluacion detectare errores u omisiones formales, estos podran ser salvados
previa solicitud de la comision sefialada, siempre y cuando las rectificaciones de
dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situacion de
privilegio respecto de los demas competidores, esto es, en tanto no afecten los
principios de estricta sujecion a las bases y de igualdad de los oferentes. Dicha
solicitud serd informada al resto de los oferentes a través del Sistema de
Informacién de Compras y Contrataciones de la Administracion, sefialandose
ademas el plazo fatal de dos dias habiles para la correccion de estas omisiones,
contado precisamente desde el requerimiento informado por el sistema.

La Municipalidad solo permitira la presentacion de certificaciones o antecedentes
que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta,
siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido
con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a
situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el
periodo de evaluacién. Lo anterior, se entiende sin perjuicio de las consecuencias
que tendra en el resultado final de la evaluacion la falta de oportuno cumplimiento
de los requisitos formales, conforme con los criterios de evaluacion contenidos en
el punto 13.3 de las presentes bases.

La Comision de Evaluacion rechazara aquellas ofertas que no cumplan con los
requisitos y condiciones establecidos en las presentes bases de la licitacion, y no
se podran corregir errores aritméticos que presenten las ofertas.

Son cuestiones de fondo, que no pueden ser saneadas:

a) La ausencia o ilegibilidad de documentos legales del proponente en formato
digital o de los documentos tecnicos y financieros de la oferta.

b) La ausencia (formato digital) de documentacion que acredite el Representante
Legal.

c) La ausencia del documento que acredite la Unién Temporal de Proveedores, si
correspondiere.
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d) La no entrega o presentacion de la Garantia de Seriedad de la Oferta, su plazo
y monto equivocos o erroneos.

e) La Identificacion del Oferente, la Declaracion Jurada y la Oferta, sin firma del
representante legal.

Nota: los antecedentes solicitados en formato digital, se refieren a los documentos
gue el oferente debe acreditar en el registro Chile Proveedores.

El analisis de |las ofertas presentadas, se realizara en conformidad con metodologia
establecida en estas Bases Administrativas, de acuerdo a los antecedentes
efectivamente entregados por cada proponente a través del portal de ChileCompra
en modulos anexos Administrativos, Tecnicos y Econdomicos, de manera tal que la
Comision pueda ponderar los aspectos y objetivos principales de la materia del
proyecto.

Toda informacidon que se demuestre falsa, alterada o maliciosamente incompleta y
que altere el principio de igualdad de los proponentes sera estimada fraudulenta,
siendo causal de eliminacion del oferente de |la etapa de evaluacion y adjudicacion
de la propuesta.

De dicha evaluacion emanara un Informe de Evaluacion, en el cual se consignaran
las razones técnicas, financieras y juridicas de la ponderacién obtenida por cada
una de las ofertas presentadas. Cabe sefialar que la aplicacion de la metodologia
establecida dara como resultado final en orden descendente de una propuesta de
adjudicacion, sugiriendo la Comision al Sr. Alcalde llevar a acuerdo del Concejo
Municipal, si corresponde, adjudicar la licitacion a favor del proponente que haya
obtenido el mayor puntaje.

En todo caso y segun corresponda la Municipalidad de Quillota, se reserva el
derecho de efectuar un nuevo proceso de licitacion.

13.3 PROCEDIMIENTO DE EVALUACION.

La evaluacion de las ofertas se realizara asignando un puntaje de 1 a10 a los
factores que a continuacion se detallan. en donde el valor 1 representa a la
condicion mas deficitaria y el valor 10 corresponde a la situacion optima segun las
caracteristicas del presente encargo. Estos factores se ponderaran segun la
siguiente pauta de evaluacion:

A. Documentos Administrativos : 30 %
B. Propuesta Tecnica 3 40 %
C. Oferta Econdmica : 10 %
D. Plazo : 20 %
19
DISTRIBUCION:

Control Interno 2. SECPLAN 3. Juridico 4. Finanzas 6. DOM 7. ITO Medio Ambiente 8. Secretaria Municipal.

OCS/DMB/jIm.-

21



|.Municipalidad de Quillota
Secretaria Comunal de Planificacion

A) DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS: 30%
. Cumplimiento de Requisitos Formales en Tiempo y Forma (5%):

Los proponentes que hayan presentado todos los antecedentes al momento de la
apertura de las ofertas, se les asignara el puntaje de 10 puntos en este factor de
Cumplimiento de Requisitos Formales.

Aquellos proponentes que no hayan presentado todos los antecedentes requeridos
al momento de la apertura de la oferta o bien los hayan presentado con posterioridad
de esta, se les asignara el puntaje de 1 punto en el Factor de Cumplimiento de
Requisitos Formales.

CLASIFICACION PUNTAJE
Cumple con los Requisitos Formales en Tiempo v Forma 10
Incumple con los Requisitos Formales en Tiempo y Forma 1

Il. Curriculum del Proponente (60%):

Se evaluara la cantidad de m2 construidos en obras de pavimentacion ejecutados o
en ejecucion en los ultimos 3 anos, acreditados con contratos, ordenes de compra
o los certificados de recepcion emitidos por los servicios respectivos segun lo
sefialado en el Formulario N°4 y los respaldos correspondientes. Se evaluara con
el mayor puntaje al oferente que presente mayor numero de m2 acreditados. Las
demas ofertas seran evaluadas de acuerdo a la siguiente formula:

PjeQi = (0i*10)/0e

Donde:

PjeQi : Puntaje obtenido por oferente i

Oe : Oferta de mayor cantidad de m2 construidos en obras de pavimentacion.
Qi : Oferta del Oferente |

lll. Experiencia Profesional Jefe de Obras (35%):

Se evaluara el numero de afios en el ejercicio profesional, cuantificado a partir de
la fecha de titulacion que indica el certificado de titulo. El puntaje maximo lo
tendra la oferta cuyo profesional Jefe de Obras presente un mayor numero de afios
de experiencia, las demas ofertas seran evaluadas de acuerdo a la siguiente
formula:

PjeQi = (0i*10)/0e

Donde :
PjeOi : Puntaje obtenido por oferente |
Oe : Oferta de profesional con mayor numero de afios de titulacién.
Oi : Oferta del oferente i
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B. PROPUESTA TECNICA: 40%

. Equipo de Trabajo (35%):

En base a lo indicado por los proponentes en el Formulario N°7 aquel oferente que
proponga una mayor cantidad de mano de obra que este directamente relacionada
con su ejecucion, obtendra el puntaje maximo y en la medida que la cantidad de
mano de obra sea menor, obtendra menor calificacion en base a la formula descrita
a continuacion:

PjeQi = (Qi*10)/Qe

Donde:

PjeQi : Puntaje obtenido por oferente i

Oe : Oferta de mayor cantidad mano de obra.
Qi : Oferta por el Oferente i.

Il. Analisis de Precios Unitarios (15%):

Se aplicara puntaje maximo (10 puntos) al o los oferentes cuyos anélisis estén
completos y que sean concordantes con el presupuesto de construccion por partida
y el minimo (1 punto) a los que no cumplan o no informan, lo que debera ser
debidamente identificado y justificado en el respectivo informe.

CLASIFICACION PUNTAJE
Presenta Concordancia 10
FPresenta Inconsistencias )
Mo Cumple o No Informa 1

Ill. Presupuesto por partida y coherencia con monto ofertado (20%): Se aplicara
puntaje maximo (10 puntos) al o los oferentes, cuyo presupuesto esté completo y
sea concordante con el Monto Ofertado. Asimismo, la oferta debera ajustarse al
formulario propuesto (Formulario N°8). Se aplicara el puntaje minimo a las ofertas
que no cumplan o no informan (1 punto). No se admitira la falta de partidas, lo
que sera causal de ser declarado fuera de bases.

CLASIFICACION PUNTAJE
Presenta Concordancia 10
Presenta Inconsistencias 5
Mo Cumple o No Informa 1
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IV. Concordancia de la Carta Gantt con el Flujo de Caja (15%):

Se aplicara el puntaje maximo (10 puntos) al o los oferentes que tengan
concordancia entre la Carta Gantt y el Flujo de Caja. Se aplicara el puntaje minimo
(1 punto) a las ofertas que no cumplan o no informan.

CLASIFICACION PUNTAJE
Presenta Concordancia 10
Presenta Inconsistencias ]
MNo Cumple o No Informa 1

V. Coincidencia entre plazo ofertado y ruta critica (15%):

Se aplicara puntaje maximo (10 puntos) al o los oferentes que coincidan el plazo
ofertado con la ruta critica. Se aplicara el puntaje minimo (1 punto) a las ofertas que
no cumplan o no informan.

CLASIFICACION PUNTAJE
Presenta Concordancia 10
Presenta Inconsistencias 5
No Cumple o No Informa 1

C. OFERTA ECONOMICA: 10%

Se evaluara con el mayor puntaje la oferta economica de menor precio (Formulario
N°9). Las demas ofertas seran evaluadas de acuerdo a la siguiente formula:

PjeOi = (Oe/0i)* 10

Donde:

PjeQi : Puntaje obtenido por oferente i
OCe : Oferta de menor precio

Qi . Oferta del oferente |

D. PLAZO: 20%

Corresponde al plazo total de ejecucion de la obra, en dias corridos, sefialado en
el Formulario N°9 (Oferta Econdmica). El puntaje maximo lo tendra aquel oferente
que presente un menor plazo en la ejecucion, las demas ofertas seran evaluadas
de acuerdo a la siguiente formula:

PjeQi = (Oe/0i) *10

Donde:
PjeQi : Puntaje obtenido por oferente i
Oe : Oferta con menor plazo de ejecucion
Oi : Oferta del oferente |
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No se podra ofertar un plazo mayor a 90 dias corridos.

13.4 RESOLUCION DE EMPATE

Si en el resultado de la evaluacion final, hubiese un empate, se adjudicara al
oferente con la mayor puntuacion obtenida en el criterio de evaluacion indicado en
la letra B) “Propuesta Técnica”. En caso de persistir el empate, como segundo
factor de desempate, se adjudicara al oferente con la mayor puntuacion obtenida en
el criterio de evaluacion indicado en la letra D “Plazo”. De persistir el empate, como
tercer factor de desempate, se adjudicara al oferente con la mayor puntuacion
obtenida en el criterio de evaluacion de la letra C “Oferta Econdmica”.

14. OFERTA UNICA

Cuando en una propuesta se presentase una (01) sola oferta, la Comision de
Evaluacion procedera a evaluar los antecedentes de acuerdo a los criterios de
evaluacion y ponderaciones establecidos en las presentes bases, pudiendo
eventualmente proponer su adjudicacion o rechazo. Lo recién indicado debe
entenderse de conformidad con el articulo 9, inciso segundo de la ley 19.886.

La Municipalidad declarara inadmisible las ofertas cuando estas no cumplieren los
requisitos establecidos en las bases.

Declarara desierta una licitacion cuando no se presenten ofertas, o bien, cuando
estas no resulten convenientes a sus intereses.

En ambos casos la declaracion debera ser por resolucion fundada, mediante
Decreto Alcaldicio. Para posteriormente efectuar una nueva licitacion.

15. DE LA ADJUDICACION DE LA PROPUESTA

La adjudicacion de la propuesta sera resuelta por el Sr. Alcalde, previo acuerdo del
Concejo Municipal, de acuerdo al plazo indicado en el punto 8.8 de las presentes
bases.

La licitacion, se entendera oficialmente adjudicada una vez que la Municipalidad de
Quillota asi lo dictamine a traves de la emision de un Decreto Alcaldicio,
debidamente notificado a traves del Sistema ChileCompra, en el cual, entre otras
cosas, se debera consignar el nombre del Proponente favorecido (persona natural
y/o juridica), el objeto del contrato, el monto ofertado (impuesto incluido) y el plazo
de ejecucion o desarrollo.
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El Proponente favorecido, tambien denominado, contratista o adjudicatario una,
vez notificado de la resolucion a través del Sistema ChileCompra, debera acordar
con la Unidad de Asesoria Juridica de la Municipalidad de Quillota, la fecha efectiva
de suscripcion del contrato y entrega de |la garantia respectiva, incluido Certificado
de Habilidad de Estado de Inscripcion en Chile Proveedores.

15.1 READJUDICACION

La inobservancia de las obligaciones consistentes en suscribir el contrato, rendir
la garantia de fiel cumplimiento del mismo y aceptar la orden de compra, dentro
del plazo sefalado, sea por desistimiento o simple omision, habilita a la
Municipalidad de Quillota para dejar sin efecto la adjudicacion y hacer efectiva la
Garantia de Seriedad de la Oferta.

Dichas acciones, una vez aplicadas, tendran caracter de irreversible, en cuyo evento
y sin llamar a una nueva licitacion, la Municipalidad de Quillota podra readjudicar la
licitacion al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluacion le siga en puntaje
y asi sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del Municipio, se
estime conveniente declarar desierta la licitacion.

16. SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y GARANTIAS.

Una vez resuelta la licitacion, el Adjudicatario, previo a la suscripcion del respectivo
contrato, debera certificar que se encuentra inscrito en el Registro de Proveedores
de CHILE COMPRA y en caso de tratarse de una Uniéon Temporal de
Proveedores, sin perjuicio de acreditar su inscripcion y habilidad respecto de cada
uno de sus integrantes, si correspondiera, debera hacer entrega de la escritura
publica en la cual conste el acuerdo de constitucion de dicha union, so pena de
resolverse la adjudicacion en caso de incumplimiento. En dicho documento se
debera establecer ademas, la solidaridad entre las partes respecto de todas las
obligaciones que se generen con la Municipalidad y se debera nombrar un
representante o apoderado comun con poderes suficientes. La vigencia de la Unidn
Temporal de Proveedores no podra ser inferior al plazo de vigencia del contrato
adjudicado.

Adjudicada la presente licitacion, se celebrara un contrato para la prestacion de la
Obra objeto de la presente licitacidon entre la Municipalidad y el oferente adjudicado.
Dicho contrato sera redactado por la Unidad de Asesoria Juridica de la
Municipalidad y se entendera perfeccionado con la firma del Sr. Alcalde de la
Municipalidad de Quillota y del oferente adjudicado de la presente licitacion.
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El Proponente adjudicado tendra el plazo de diez (10) dias habiles, contados desde
la fecha de Notificacion de la Adjudicacion a través del sistema Chile Compra para
suscribir el contrato.

Todos los gastos del contrato que se originen por su celebracion y/o protocolizacion,
seran de cargo exclusivo del adjudicatario, quien debera hacer entrega de dos (2)
copias a la Municipalidad en el plazo de cinco (05) dias habiles.

16.1 PROHIBICION DE CESION Y/O TRANSFERENCIA

La persona natural o juridica que en virtud de un contrato, asuma la obligacion de
ejecutar la materia del encargo, bajo los terminos fijados en las presentes bases y
demas documentos, los cuales se entienden plenamente conocidos, no podra bajo
ningun titulo, ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente el presente
contrato.

El incumplimiento o infraccion respecto de la cesidon del contrato o entrega de la
obra a un tercero, dara a lugar al Mandante de aplicar |la Resolucién del Contrato,
de acuerdo a lo estipulado en el punto 22.2 de estas Bases.

El ejercicio de la atribucion antes sefialada, no dara derecho a indemnizacion o pago
de ningun tipo a favor del contratista, perdiendo como sancion tan pronto como se
ponga término anticipado al contrato, la garantia que avala el cumplimento de éste,
sin perjuicio de las demas acciones legales que pudieren corresponder a la
Municipalidad por este hecho.

16.2 DE LOS SUBCONTRATOS

Los subcontratos se regiran de acuerdo a la Ley N° 20.123 que regula al trabajo en
régimen de subcontratacion.

Se establece que el contratista, podra subcontratar solo aquellas partidas que sean
necesarias para el correcto desarrollo de la obra materia de la presente licitacion,
sean estos recursos técnicos o materiales que no impliquen procesos o actividades
claves o de fondo en el desarrollo e implementacion de la misma.

Aquellas partidas que sean necesarias de subcontratar, deberan ser informadas
para su visacion a la Inspeccion Tecnica de Obras, previo a su ejecucion, mediante
informe escrito en el cual se deberan establecer entre otras cosas la
individualizacion de las partidas o comprometidas, sus condiciones y alcances.
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La Inspeccion Tecnica de Obras, podra aceptar o rechazar la proposicion del
contratista, la decision que se adopte no dara lugar a pago adicional o indemnizacion
alguna a su favor o de terceros que hayan participado por este hecho.

En ningun caso el Contratista podra excusar su responsabilidad por trabajos
defectuosos o bien negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido ejecutados
por un tercero, debiendo este asumir a su costo y cargo, toda reparacion o
reposicion de acuerdo al tipo, calidad de lo ejecutado o de lo especificado en bases.

Se deja constancia, que el no pago oportuno por parte del confratista de las partidas
subcontratadas, la Municipalidad de Quillota se reserva el derecho de paralizar el
estado de pago comprometido hasta que el contratista certifique estar al dia con
dichos pagos.

17. DEL SISTEMA DE PAGO

17.1 ANTICIPOS: No se contempla el pago de anticipo.

17.2 ESTADOS DE PAGO

Se adoptara el sistema de Estados de Pago, ya sea mensuales o por Etapa
Ejecutada, segun lo establezca el oferente en su Flujo de Caja, previa
certificacion de conformidad de la Inspeccion Técnica de Obras, mediante la emision
de un cheque nominativo o transferencia electronica.

Cabe sefalar, que, en el estado de pago, sélo se podra incluir aquellas partidas que
estén totalmente ejecutadas al momento de hacer efectiva la solicitud, esto es,
que no se permitira considerar en el estado de pago, partidas inconclusas o
parcialmente terminadas.

“Asimismo una vez presentada correctamente la factura correspondiente, el plazo
para su pago sera de 30 dias corridos como maximo. (Art. 2 Ley 21.131), sin
perjuicio del deber del Contratista a presentar toda documentacion que se exige
para su solucion.”

Si el adjudicatario fuere una Unidén Temporal de Proveedores, los integrantes
deberan acordar en el respectivo instrumento de constitucion, quien de ellos o si
todos facturaran por el servicio, recibiran los pagos y extenderan los recibos
correspondientes, segun la modalidad que determinen. Si nada expresaren, se
entendera que han acordado irrevocablemente que la facturacion se haga a aquel
de los integrantes que primero haya aceptado la respectiva orden de compra, sin
perjuicio de las actuaciones que en su nombre pudiere desarrollar el apoderado
nombrado.
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17.21 PRIMER ESTADO DE PAGO

Tratandose del primer estado de pago, se debera emitir por escrito una solicitud
de pago, dirigido a la Inspeccion Tecnica de Obras de la Municipalidad de Quillota,
quién lo remitira mediante oficio conductor aprobando el pago (si procede), al
Director de Administracion y Finanzas de la Municipal de Quillota, junto con lo
siguiente:

a) Copia del Decreto Alcaldicio de Adjudicacion.

b) Copia del Contrato respectivo.

c) Copia del decreto que aprueba el contrato o protocolizacion del contrato.

d) Copia de Orden de Compra aceptada por el Contratista.

e) Garantia por Fiel Cumplimiento del Contrato.

f) Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil.

g) Acta de entrega de Terreno.

h) Estado de Avance Efectivo de Obras.

i) Factura a nombre de la Municipalidad de Quillota, RUT N°69.060.100-1,
domicilio: Maipu N° 330, Quillota.

j)  Informe Mensual, relativo a observaciones en la ejecucion de las obras,
debidamente visado (firmado) por la Inspeccidon Tecnica de Obra.

k) Set Fotografico en formato digital. CD (minimo 10 exposiciones o vista
significativas), que den cuenta del avance fisico de las obras.

I) Certificado de la Inspeccion Provincial del Trabajo, vigente a la fecha del
estado de pago, que acredite que el adjudicatario, contratista o subcontratista
no tienen deudas laborales, ni previsionales pendientes con relacion al proyecto
y finiquitos cuando corresponda.

17.2.2 ULTIMO ESTADO DE PAGO

Tratandose del ultimo estado de pago. se debera acompafiar Oficio de la
Inspeccion Tecnica dando cuenta de la Recepcion Provisoria sin observaciones y
solicitando la devolucion de la garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato al
Contratista, ademas de lo siguiente:

a) Un ejemplar del Acta de Recepcidn Provisoria sin observaciones.

b) Copia de Garantia por Correcta Ejecucion y Buen Comportamiento.

c) Certificado o copia de boleta de pago de cuenta por consumos basicos,
incluidos empalmes provisorios por instalacion de faenas, en la que se acredite
que dichos pagos se encuentran al dia.

d) Certificado emitido por la Direcciéon Provincial del Trabajo, vigente a la fecha
del Estado de Pago, que acredite que el adjudicatario, contratista y subcontratista
no tienen deudas laborales ni previsionales pendientes con relacion al personal
que se desempefia en el proyecto.
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e) Factura a nombre de la Municipalidad de Quillota, RUT N°69.060.100-1,
domicilio Maipu N® 330, Quillota.

18. DE LA INSPECCION TECNICA DE OBRAS

Para todos los efectos previstos en estas bases, la supervision técnica vy
administrativa de la ejecucion del proyecto, sera ejercida a traves del funcionario
que designe la Municipalidad de Quillota en su calidad de unidad técnica por decreto
alcaldicio, correspondiendole esta funcion a la Inspeccion Técnica de Obra (ITO).

Esta inspeccion, seré ejercida durante todo el periodo o plazo de vigencia del
contrato, correspondiéndole entre otras funciones:

a) Ser el interlocutor valido entre la Municipalidad de Quillota y el contratista.

b) Realizar y gestionar el Acta de Entrega de Terreno.

c) Fiscalizar al Profesional Jefe de Obras del contratista.

d) Fiscalizar la gestion técnica y administrativa del contrato, en cualquiera de sus
etapas de ejecucion.

e) Aprobar toda partida y/o servicio a subcontratar.

f) Aprobar la recepcion conforme de los informes del o los estados de pago.

g) Visar y gestionar en forma oportuna los estados de pagos.

h) Visar y gestionar, toda modificacion de obras, aumentos o disminuciones, obras
extraordinarias y/o modificacion del contrato.

i) Sugerir al senor alcalde por medio de un informe fundado, la aplicacion de multas
0 sanciones singularizadas en las presentes bases.

j) Deducir del estado de pago las multas o sanciones aplicadas.

k) Sugerir al sefior alcalde por medio de un informe fundado la modificacion,
resciliacion o resolucion del Contrato.

I) Realizar y gestionar el Acta de Recepcion Provisoria.

m)Realizar y gestionar la Recepcion Final del Proyecto.

19. DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin perjuicio del fiel, oportuno y estricto cumplimiento de las obligaciones que estas
Bases Administrativas, Especificaciones Teéecnicas y el contrato impongan al
contratista, éste respondera directa y exclusivamente por todos los deterioros,
defectos y dafios que se ocasionaren o sufrieren en el desarrollo de la materia de
encargo, por cualquier causa, hasta la fecha de término del contrato. Soportara de
igual modo, la pérdida de insumos o materiales, cuando cualquiera de dichas
circunstancias provenga de un caso fortuito o de un hecho o acto imprevisto.
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El contratista debera, ademas:

a)

Mantener en el lugar de las faenas un Libro de Obras, el cual sera visado
por la Inspeccion Tecnica de Obra (ITO), el que estara destinado a consignar
todas las observaciones e instrucciones que se estimaren pertinentes, libro
que no debera salir de la obra bajo ninguna circunstancia. Este libro debera
estar conforme a lo establecido en el Titulo 1, capitulo 2, articulo 1.2.7 y Titulo
1, capitulo 3, articulo 1.3.2 N° 10 de la Ordenanza General de Urbanismo y
Construcciones.

Mantener en el lugar de las faenas un Libro de Asistencia Diaria de su
Personal (trabajadores), para la fiscalizacion de la Inspeccion Técnica de
Obra (ITO), el cual estara a cargo del profesional Jefe de Obras.

Someterse a la fiscalizacion e instrucciones que disponga el Inspector
Técnico de la Obra, el que correspondera a un profesional de la Direccion
de Obras Municipales, nombrado para este efecto, a fin de comprobar el
correcto desarrollo del contrato y su eficiente ejecucion.

Dar respuesta oportuna y certera, a las observaciones planteadas por la
Inspeccion Tecnica de Obras, en cualquiera de sus etapas de ejecucion.

Suministrar al personal a cargo de |las labores de ejecucion de obras todos
los implementos de seguridad necesarios para proteger su integridad,
siendo obligacion su uso permanente durante el desarrollo de faenas, la
fiscalizacion de su cumplimiento estara a cargo del profesional Jefe de Obras.

Asimismo en el contexto de la emergencia sanitaria causada por el virus
COVID-19, el contratista, debe adoptar todo resguardo y medida necesaria
para proteger la vida y salud de sus trabajadores o de terceros en el lugar
que desempefien o ejecuten sus funciones o faenas.

Implementar adecuadamente en tiempo y forma a su personal, con los
elementos de trabajo (maquinas y herramientas), necesarias para el
cumplimiento de sus labores, la fiscalizacion de su cumplimiento estara a
cargo del Profesional Jefe de Obras.

Reponer o reparar en forma oportuna todo elemento de trabajo y/o de

seguridad, dafiados o faltantes, que sean necesarios para la ejecucién y
desarrollo de las faenas.
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1)

En el evento que sus trabajadores inicien un procedimiento de negociacion
colectiva (huelga), que afecte el normal desarrollo del contrato. el contratista
debera adoptar las medidas necesarias para mantener la continuidad de éste,
en la forma que lo permita la legislacion laboral vigente.

Llevar a cabo los ensayos de materiales o elementos que, fundadamente
determine la Inspeccion Técnico de Obras, cuyo costo sera de su exclusiva
responsabilidad debiendo hacer entrega de los respectivos certificados.

La asistencia y permanencia obligatoria del Profesional Jefe de Obras
durante el plazo en que se ejecute la obra, asi como cuando la Inspeccion
Técnica de Obras lo requiera para la firma de las Actas de Recepcion
Provisoria y Definitiva, sin perjuicio de la responsabilidad personal que le
compete.

Reemplazar al Profesional Jefe de Obras cuando la Inspeccion Tecnica, este
disconforme con su desempefio.

Dar oportuno aviso del cambio o desvinculacion del personal a cargo de
la ejecucion y desarrollo de la obra.

En el caso de ocurrir lo indicado en las letras ) y m), el contratista, debera
solicitar por escrito a la Inspeccion Técnica de Obra (ITO), previo informe
fundado, la visacion del nuevo profesional por una persona de caracteristicas
técnicas similares o superiores. Cabe sefalar, que dicho profesional, debera
acreditar como minimo la misma experiencia y titulo del profesional evaluado
originalmente.

Mantener respaldo (archivo), de todas las acciones administrativas del
desarrollo de la obra tales como: copia de oficios, Decretos, contratos,
subcontratos, Actas, Informes, Estados de Pagos, facturas, planos, etc.

Entregar mensualmente a la Inspeccion Tecnica de Obras, un set de a lo
menos 10 fotografias a color en formato digital (CD), del progreso de las
obras, instalaciones y equipos.

Colocar el o los letreros en la obra, en el lugar y caracteristicas que
determine la Inspeccion Técnica, dentro del plazo de 15 dias corridos de
recibido el terreno, de acuerdo al modelo entregado en |la presente licitacion.

Al término de las obras, el contratista, debera despejar y retirar del area

intervenida, todos los materiales excedentes, escombros y obras provisorias,
dejando limpio el terreno.
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s) Velar por la no ocurrencia de actos o hechos, que sean propiciados o
inducidos por los trabajadores a cargo del servicio, los que deberan ser
denunciados a la Municipalidad de Quillota o a tribunales segun corresponda.

Cabe sefialar, que la Municipalidad de Quillota, tendra la facultad de exigir al
contratista, dependiendo de la gravedad de los hechos, la separacion inmediata del
o los trabajadores involucrados, sin perjuicio de las sanciones establecidas en las
presentes bases.

20. MULTAS, DESCUENTO SANCION

La Municipalidad de Quillota se reserva el derecho de solicitar segun corresponda,
a traves de la Inspeccion Tecnica de Obra (ITO), previo informe fundado, la
aplicacion via administrativa de multas al contratista por incumplimientos
establecidos en las presentes bases, especificaciones técnicas, oferta y contrato.

20.1 DESCUENTO POR CONCEPTO DE MULTA.

Esta multa sera aplicada al monto total del contrato, la que sera descontada del
estado de pago mas proximo en que incurra la mencionada infraccion,
independiente del cobro de la garantia por Fiel Cumplimiento del Contrato si
correspondiere. Con todo el monto maximo de las multas a aplicar sera hasta un
5% del monto neto ofertado.

1.- Por incumplimiento de su Oferta: al contratista, se le aplicara una multa
equivalente al 0,3% del monto total del contrato por dia corrido, por las
siguientes causales:

a) Porincumplimiento del plazo estipulado para el inicio de las Obras.

b) Porincumplimiento del profesional residente.

c) Porincumplimiento de la mano de obra.

d) Por incumplimiento de la fecha de término de las obras (recepcion
provisoria).

Para efectos de la aplicacion de las multas, se considera como plazo de inicio del
contrato, la fecha efectiva indicada en el Acta de Entrega de Terreno.

Ademas, por este motivo, la Municipalidad de Quillota se reserva el derecho de
aplicar la Resolucion del Contrato, de acuerdo a lo estipulado en el punto 22.2 de
estas Bases.
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2.- Por cada dia corrido de atraso: al contratista, se le aplicarda una multa
equivalente al 0,3% del monto total del contrato, por dia corrido, por las
siguientes causales:

Por ausencia injustificada del profesional residente.

Por incumplimiento de las drdenes e instrucciones que imparta la Inspeccion
Tecnica de Obra (ITO).

Por la no instalacion del letrero de Obras.

Para efectos de la aplicacion de las multas, se considerara la fecha efectiva de la
notificacion, emitido por la Inspeccion Técnica de Obra (ITO).

3.- Por Actuar Deficiente del Personal: al contratista, se le aplicara una multa
equivalente al 0,15% del monto total del contrato, por dia corrido, por las
siguientes causales:

(11 0w T T o

)
)
)
)
)

w .o
—

Por el acopio de materiales o escombros en la via publica.

Por la no utilizacion de implementos de seguridad personal.

Por utilizacion de elementos de trabajo y seguridad en mal estado.

Por actuar negligente del personal en la ejecucion de |las tareas asignadas.
Por mal comportamiento y/o acciones impropias del personal.

Por dafios propiciados o ejecutados por su personal.

Por dafios o perjuicios ocasionados a terceros.

Para efectos de la aplicacion de las multas, se considerara la fecha efectiva del
incumplimiento y/o denuncia. En el caso de actos o hechos indebidos, la
Municipalidad de Quillota tendra la facultad de exigir al contratista, la separacion
inmediata del o los trabajadores involucrados, sin perjuicio de las sanciones que se
puedan aplicar.

Nota: Se entendera por mal comportamiento y/o acciones impropias del personal,
todo acto o hecho que conlleve a:

a) Aceptar o solicitar dadivas.

b) Incitar conductas de indisciplina o insubordinacion.

c¢) Propiciar o participar en desordenes o rifias.

d) Proferir insultos, obscenidades o amenazas.

e) Difundir o aseverar informacion falsa y calumniosa.

f) Ejercer conductas de hostigamiento o acoso.

g) Consumo de alcohol o de drogas en la jornada de trabajo.
h) Suplantacion de funcionarios municipales.

NOTA: Todo plazo adicional que se requiera para dar cumplimiento a lo sefialado,
sera considerado como atraso.
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20.2 RECONSIDERACION DE MULTAS

La Inspeccion Técnica de la Obra o Servicio, ante cualquier situacion que amerite
la aplicacion de multas emitira un informe fundado al Sr. Alcalde, solicitando dictar
Decreto Alcaldicio correspondiente indicando la causa y monto de dicha multa.

El informe sefialado en el parrafo anterior, debera ser notificado al contratista por
correo electronico, quien tendra el plazo de cinco (5) dias habiles para efectuar los
descargos correspondientes por escrito, en formato fisico o por medio de correo
electronico. Una vez recibidos los descargos © no habiéndolos presentado el
contratista dentro de plazo, el Sr. Alcalde resolvera en un plazo maximo diez (10)
dias habiles si aplica en definitiva una sancion o bien absuelve al contratista y
notificara el Decreto Alcaldicio por medio de correo electronico al contratista.

El contratista una vez notificado de la multa, tendra cinco (5) dias habiles para
solicitar, por escrito en formato fisico o por medio de correo electronico, la
reconsideracion de la sancidon ante la Municipalidad, la que sera resuelta por el Sr.
Alcalde, previo informe de la Inspeccién Técnica de la Obra o Servicio en un plazo
no superior a treinta (30) dias habiles, a partir de la fecha de su ingreso.

21. MODIFICACION DEL CONTRATO
21.1 AUMENTO DE OBRAS Y OBRAS EXTRAQORDINARIAS.

Se entiende por aumento de obras y obras extraordinarias, cuando en el transcurso
de la ejecucion de las obras, se presentan situaciones imprevistas en el aspecto
constructivo que hacen necesario alterar las cantidades de obras o el tipo y calidad
de los materiales previstos en itemizado de presupuesto y en especificaciones
técnicas del contrato.

Cabe sefalar, que, para el calculo del presupuesto de las nuevas obras a ejecutar,
el contratista debera utilizar los valores contemplados en el analisis de precios
unitarios, el cual forma parte de su oferta y contrato original, siempre y cuando
exista disponibilidad para llevarlas a cabo.

21.2 DE LA FORMA DE PROCEDER (SOLICITUD Y AUTORIZACION).
En la eventualidad que el contrato, consulte, un aumento de obras o de obras

extraordinarias, éstas podran ser financiadas por la Municipalidad de Quillota,
siempre y cuando exista disponibilidad presupuestaria para llevarlas a cabo.

33

DISTRIBUCION:
1. Control Interno 2. SECPLAN 3. Juridico 4. Finanzas 6. DOM 7. ITO Medio Ambiente 8. Secretaria Municipal.

OCS/DMB/jIm.-



|.Municipalidad de Quillota
Secretaria Comunal de Planificacion

Para tal efecto, la Inspeccion Tecnica de Obra (ITO), mediante oficio al Sr. Alcalde,
solicitara autorizacion de aprobacion y financiamiento de las obras a ejecutar, quien
podréa aprobar o rechazar dicha solicitud.

El informe en cuestion, debera consignar, sin que la enumeracion sea taxativa,
como minimo los siguientes antecedentes:

a. Justificacion tecnica.

b. Visacion del proyectista.

c. Planos o detalles de la situacién actual comparados con los planos o detalles de
la situacion esperada.

d. Presupuesto firmado por la unidad tecnica y contratista.

e. Analisis de precios unitarios para obras extraordinarias.

La Municipalidad de Quillota, tendra cinco (5) dias habiles desde la fecha de
ingreso del oficio en la oficina de partes para emitir un pronunciamiento en orden a
requerir mayores antecedentes y/o realizar observaciones o informar que se
estudiara la solicitud. La Inspeccidn técnica de Obras, dispondra de diez (10) dias
habiles contados desde el ingreso en la oficina de partes del oficio para remitir los
antecedentes solicitados o responder a las observaciones.

21.3 DEL MONTO Y/O PLAZO DE EJECUCION

En caso que la obra contratada, sufrieran una modificacion en su monto y/o plazo
de ejecucion por aumento de obras u obras extraordinarias, la Inspeccion Técnica
de Obra (ITO), debera solicitar al Sr. Alcalde la dictacion de un Decreto que autorice
dicho aumento de monto y/o plazo, el cual dara origen a un anexo modificatorio
contractual.

Formalizado lo anterior el contratista, debera dentro del término de cinco (5) dias
habiles, el aumentar el monto de |la garantia por Fiel Cumplimiento de Contrato
en los mismos porcentajes que el fijado en el punto 11.2 las presentes Bases para
esta caucion y a prorrogar la vigencia de la misma en los dias corridos en que haya
sido ampliado el plazo de termino efectivo, mas los dias adicionales fijados para
este efecto.

Asimismo, debera prorrogar la vigencia, de la Pdliza de Seguro de
Responsabilidad Civil en los dias corridos en que haya sido ampliado el plazo de
termino efectivo del contrato, mas los dias adicionales fijados para este efecto.

En caso que el adjudicatario fuere una Union Temporal de Proveedores, debera
prorrogarse la vigencia de dicha unidn, cumpliendo con la misma formalidad de
constitucion, por el plazo total de ampliacion del contrato.
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22. TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
221 POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA

El contrato se entendera resuelto administrativamente, por incumplimiento grave de
parte del contratista de las obligaciones contraidas en virtud del contrato, tal como se
indica en el punto 22.2 de las presentes bases, previo informe fundado del Inspector
Tecnico de Obra (ITO), que debera ser puesto en conocimiento del adjudicatario para
que éste formule sus descargos, por escrito, dentro del término de cinco (5) dias
habiles y con lo gque exponga, o en su rebeldia, el alcalde podra decretar la resolucién
o termino del contrato, por medio de decreto alcaldicio fundado. Contra esta decision
procedera recurso de reconsideracion, en los términos previstos en la ley N°19.880.
Las notificaciones se practicaran personalmente o por carta certificada.

En relacion a la suma que corresponda pagar al contratista, se estipula que sdélo se
pagara toda aquella obra que efectivamente haya sido ejecutada, hasta la fecha de
notificacion, de acuerdo a los valores contemplados en el presupuesto o en el analisis
de precios unitarios, documentos que forman parte de la oferta y contrato original,
conforme lo determine la Inspeccion Técnica de Obra (ITO), previo los descuentos que
segun su naturaleza corresponda efectuar.

El oferente perdera como sancion, tan pronto como se ponga término anticipado al
contrato, la garantia que avala el cumplimento de éste, sin perjuicio de las demas
acciones legales que pudieren corresponderle a la Municipalidad de Quillota para el
completo resarcimiento de los perjuicios efectivamente ocasionados.

22.2 RESOLUCION O TERMINO UNILATERAL DEL CONTRATO.

El contrato quedara resuelto por disposicion de la Municipalidad de Quillota si
ocurriera cualquiera de los siguientes eventos:

a. Si el proponente adjudicatario, rechaza la Orden Compra emitida.

b. Si habiendo firmado el contrato, no hace entrega de la Garantia por Fiel
Cumplimiento del mismo, asi como de la péliza de seguro.

c. Si el contratista no concurre a la firma del Acta de Entrega de Terreno dentro
del plazo establecido por la Inspeccion Técnica de Obra (ITO).

d. Si el contratista, por causa que le sea imputable, no inicia la ejecucion de las
obras, dentro del plazo de diez (10) dias corridos a contar de la fecha de
entrega de terreno.
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. Si el contratista, ha hecho abandono de las obras o ha disminuido el ritmo de

trabajo a un extremo que, a juicio de la Inspeccion Técnica de Obra (ITO),
equivale a un abandono de las mismas.

FPor modificacion o alteracion de |las obras sin la debida autorizacion, asi como
por incumplimiento grave y reiterado de las obligaciones que emanan del
contrato.

. Si el contratista en forma reiterada no acata las érdenes e instrucciones que

imparta la Inspeccion Técnica de Obra (ITO).

. Si el contratista o su personal demostrara incapacidad técnica para ejecutar

las obras civiles y de aquellas asociadas a especialidades.

Si las obras asociadas a especialidades quedan con defectos graves que no
puedan ser reparadas, por error del contratista de su personal o subcontratista.

Cuando el contratista fuese condenado por algun delito que merezca pena
aflictiva. Tratandose de sociedades colectivas y/o empresas individuales de
responsabilidad limitada, cuando lo fuese algunos de los socios o constituyente
y tratandose de sociedades de capital, cuando lo fuere alguno de los miembros
del directorio, titulares o no.

. Si el contratista, es una Compafiia y va a su liquidacion.

Por quiebra, sujecién a procedimiento concursal de la ley N°® 20.720, cesion de
bienes o notoria insolvencia del contratista, a menos que se mejoren las garantias
entregadas a satisfaccion de la Municipalidad o las existentes sean suficientes
para garantizar el cumplimiento del contrato.

.Por traspaso, a cualquier titulo, del contrato de Obra.

Si en el curso de |la vigencia del contrato, el contratista fuera sancionado con
multas que alcanzaren el limite maximo previstas para estas.

. Por acreditarse, respecto de un adjudicatario que constituyere una Unidn

Temporal de Proveedores, alguna de las siguientes causales:

I. La constatacion que los integrantes de la Union Temporal de
Proveedores constituyeron dicha figura con el objeto de vulnerar la libre
competencia. De verificarse tal circunstancia, se remitiran los
antecedentes pertinentes a la Fiscalia Nacional Economica.
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ll. Siunode los integrantes de la Unidon Temporal de Proveedores se retira
de ésta y dicho integrante reuniese uno mas caracteristicas esenciales
objeto de la evaluacion de la oferta.

lll. Sise ocultare informacion relevante para ejecutar el contrato, que afecte
a cualquiera de sus miembros.

[V. Sise presentare inhabilidad sobreviviente en alguno de sus integrantes,
en la medida que la Union Temporal de Proveedores no pueda continuar
ejecutando el contrato con los restantes miembros, en los mismo
términos adjudicados.

V. Sise disolviere la Union Temporal de Proveedores.

En cualquiera de estos eventos, el adjudicatario perdera como sancion, tan pronto
como se decrete la resolucion del contrato, las garantias que avalan su
cumplimento.

No obstante, lo anterior, la Municipalidad tendra el derecho alternativo de decretar
la resolucion u optar por exigir el cumplimiento forzado del contrato, caso este
ultimo, en que el adjudicatario tambiéen perdera la garantia a titulo de clausula penal,
sin perjuicio del ejercicio de las correspondientes acciones legales para el
complemento resarcimiento de los dafios efectivamente causados a la
Municipalidad, en cualquiera de ambos casos.

22.3 RESCILIACION

Correspondera, resciliar el contrato cuando, de comun acuerdo la Municipalidad de
Quillota previa conformidad con el contratista decidan ponerle término vy liquidar
anticipadamente el contrato. Con tal objeto, la parte interesada en resciliarlo debera
formular una presentacion por escrito con treinta (30) dias corridos de anticipacion
a la otra parte, y ésta aceptarlo. Se perfeccionara esta resciliacion mediante la
formalizacion del acuerdo respectivo.

Finalmente, es importante sefalar, que el contratista, debera adoptar los resguardos
necesarios para el fiel cumplimiento de las obligaciones contraidas hasta el
momento de téermino efectivo del contrato. Una vez formalizado el acuerdo a
satisfaccion de las partes, se procedera a desafectar la garantia respectiva.
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22.4 FALLECIMIENTO DEL CONTRATISTA O DISOLUCION DE LA SOCIEDAD

En caso de fallecimiento del contratista, si se tratare de una persona natural,
disolucion de la empresa o sociedad en caso que este sea persona juridica o término
anticipado de la Union Temporal de Proveedores, si estuviere constituido como tal,
se procederd a dar término del contrato y si existieran pagos, garantias o
retenciones a su favor, estos se giraran a sus herederos, causahabientes o
sucesores, previa suscripcion del correspondiente finiquito. Lo mismo sucedera si
se declarase, voluntaria o forzadamente, el término de giro del contratista.

23. RECEPCION PROVISORIA
23.1 RECEPCION DE OBRAS

Una vez terminada totalmente la obra. el contratista, debera comunicar el hecho
por escrito a la Inspeccion Técnica de Obras, solicitando la recepcion provisoria
de las mismas. Notificado lo anterior, dicha inspeccion técnica, debera coordinar e
informar al menos con cinco (5) dias habiles de anticipacion, al Director de Obras
Municipales o un representante de este, al contratista a traves de su jefe de obras,
la fecha efectiva (dia y hora) en que ésta se llevara a cabo.

Convenido lo anterior, se debera verificar en terreno que la obra este terminada de
acuerdo al proyecto y demas disposiciones contractuales. Para ello se levantara un
acta que consigne lo verificado. En caso contrario, se haran las observaciones
pertinentes, fijandose al contratista un plazo para subsanarlas.

Si el contratista no ejecuta las reparaciones dentro del plazo fijado y a conformidad
de la Inspeccion Tecnica de Obra, esta podra llevar a cabo la ejecucion de dichos
trabajos por cuenta del contratista con cargo a la garantia respectiva, dejando
constancia del hecho en el Acta y aplicando las multas que por atraso
correspondiere cursar.

Una vez subsanados los defectos observados, se procedera a la recepcion
provisoria fijandose como fecha de termino la fecha en que éstos se han subsanado.
Se levantara una Acta de Recepcion Provisoria en el mismo terreno.

En ningun caso podra el contratista excusar su responsabilidad por los trabajos
defectuosos o negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido ejecutados por
un tercero.

Finalmente, una vez recepcionada la obra, sin observaciones, se procedera a hacer
devolucion de la garantia de fiel cumplimiento de contrato, siempre y cuando el
contratista haya entregado |la boleta de garantia de correcta ejecucion y buen
comportamiento de la obra.
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23.2 DEL ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

Se consulta a cargo de la Inspeccidon Técnica de Obra, la confeccion del Acta de
Recepcion Provisoria de la obra ejecutada, documento que debera ser
confeccionado en original y por triplicado, debiendo consignar en ella entre otros
aspectos, |o siguiente:

Nombre del proyecto.
ID de adquisicion entregado por ChileCompra.
Nombre y RUT Contratista.
Decreto alcaldicio de Adjudicacion (numero y fecha).
Orden de Compra (aceptada).
Fecha de Firma del Contrato/Protocolizacion.
Monto del contrato (I'\VVA incluido).
Plazo efectivo de Ejecucion.
Fuente de Financiamiento.
Convenio Mandato (numero de resolucion y fecha).
k) Fecha de Entrega de Terreno.
I) Fecha de Recepcién Provisoria.
m) Observaciones, silas hay.
n) Plazo que se otorgd para subsanar observaciones.
) Multas, si las hubiere.
) Fecha de término efectivo.
) Fecha de Recepcidon Definitiva.

Nombre y firma del contratista o del jefe de obras.
) Nombre y firma de la Inspeccion técnica de obras.
t) Nombre y firma del Director de Cbras Municipales.

:'LQL"‘(DQEU!D

[
L

23.3 RECEPCION DEFINITIVA

Transcurrido el plazo de garantia de ciento ochenta (180) dias corridos a contar
de la fecha de la recepcion provisoria, mas 30 dias corridos adicionales, la
Inspeccion Técnica de Obras, procedera a realizar la Recepcion Definitiva de las
obras, siempre y cuando no queden trabajos tendientes a subsanar observaciones,
sin perjuicio de la garantia legal de cinco (5) afios a que se refiere el articulo 2003,
inciso tercero, del Codigo Civil.

Aprobada la recepcion definitiva, se procedera a la liquidacion final del contrato por
parte de la Inspeccion Técnica de Obras y cumplidas estas formalidades, se
devolvera al contratista la garantia pendiente. Tanto la recepcion provisoria como la
definitiva se entenderan perfeccionadas una vez que se hayan dictado las
resoluciones o decretos que aprueban las actas respectivas.
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23.4 DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

El personal que emplee el contratista para efectos de ejecucion de las obras en
comento, debera tener relacion con la cantidad y complejidad de los procesos o
actividades programadas. Por lo tanto, el personal que se emplee en su ejecucion
a que se obliga al contratista, debera ser integramente contratada por él, en
consecuencia, el personal que ocupe, debera y estara subordinado a el, y en sus
relaciones laborales no tendra vinculo alguno con la Municipalidad de Quillota.

24.- LETRERO DE OBRAS

Se contempla dentro del plazo de 10 dias corridos a partir de la fecha estipulada en
el Acta de Entrega de Terreno, en el lugar donde se emplaza la obra, proveer e
instalar un letrero de obras, cuyos detalles se indica en las Especificaciones
Técnicas del Proyecto, Anexo 1.

25.- DERECHOS LABORALES Y PREVISIONALES

La contratacion del personal encargado de la ejecucion del contrato debera regirse
por la legislacion Laboral y Previsional Chilena. El cumplimiento emanado de
dichas obligaciones y derechos sera de exclusiva responsabilidad del contratista,
por ende, el personal no tendra vinculo laboral alguno con la Municipalidad de
Quillota, motivo por el cual todo el personal, equipos y elementos, vinculados a las
tareas relacionadas con la ejecucion de las obras materia de la presente licitacion,
estaran bajo su exclusiva relacion de subordinacion, dependencia y responsabilidad
con el contratista.

26.- DOMICILIO Y JURISDICCION

Para todos los efectos legales emanados de la licitacion a que se refieren estas
Bases, asi como de los que se deriven del contrato, segun corresponda, las partes
fijan domicilio en la ciudad de Quillota y prorrogan la competencia ante sus
Tribunales de Justicia.

Quillota, Noviembre de 2020.
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Municipalidad
ESPECIFICACIONES TECNICAS PROYECTO

“MEJORAMIENTO PASAJE TEGUALDAY CALLE RAMON FREIRE ENTRE CALLE
ESMERALDA Y CALLE YUNGAY, COMUNA DE QUILLOTA™

GENERALIDADES

El proyecto a ejecutar considera el mejoramiento de la calzada de hormigon en el pasaje
Tegualda vy la calle Ramon Freire entre calle Esmeralda y calle Yungayde la comuna de
Cluillota segdn criterios referenciados a procedimientos y tecnicas estandarizadas en el
manual de mantenimiento de vias urbanas MINVU.

Las presentes especificaciones tecnicas determinan los materiales, caracteristicas,
calidad y los métodos de construccion requendos para la reparacion de la calzada de
asfalto en el sector mencionado en el parrafo anterior. Cualquier omision en las presentes
especificacionas no liberara al contratista de ejecutar los frabajos de acuerdo a nomas
técnicas establecidas. Estas se complementaran con laminas adjuntas con las nomas
chilenas pertinentes, Manual de Carreteras vol. 7, y con las normas técnicas de los
fabricantes de los matenales a emplear, las cuales se daran por conocidas. Ademas se
complementaran con las respuestas a las preguntas efectuadas por los contratistas yio
con las aclaraciones de la unidad técnica o con las instrucciones de la inspeccién técnica
de obra.

El contratista sera responsable por todos los dafios y perjuicios a las personas, a la
propiedad privada o plblica que se produzcan a causa de los trabajos.

a. TRAMITES Y GASTOS PREVIOS

El contratista adjudicatario debera considerar los costos asociados a los derechos vy
permmisos establecidos para esta tipologia de proyectos. Por la envergadura de las obras
de inspeccion tecnica sera ejercida por la Direccion de Obras Municipales.

b. PLANIFICACION DE LOS TRABAJOS

El contratista debera informar dianamente a la inspeccion técnica sobre la planificacion de
la obra; sobre los puntos a intervenir, el tipo de fratamiento a gjecutar, cortes de transito,
desvios, etc. Todo esto para facilitar las labores de la LT.O.

c. CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SEGURIDAD Y PREVISIONALES

El contratista serda responsable del cumplimiento de las normas previsionales y de
segundad vigente debiendo proporcionar a los trabajadores los elementos se segurndad
necesanos adecuados al tipo de trabajo vy exigir su uso. De la misma manera el contratista
sera responsable del cumplimiento de estas mismas en caso de subcontratar partidas.
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En definitiva el contratista sera responsable de la seguridad de sus trabajadores, de los
automovilistas y peatones que circulen por los lugares donde se realicen los trabajos.

Se exigira ademas que los conductores vy operadores de maguinas tengan al dia su
documentacion que acredite su calificacion. Durante los trabajos deben circular
exclusivamente por la o las vias designadas o sefializadas para ese objeto.

d. PRECAUCION CON REDES

Al momento de ejecutar la demolicion debera prestarse especial atencién para verificar
anticipadamente la presencia de cualquier canalizacion subterranea a fin de no provocar
dafios en ductos de ofros senvicios. Se considerara por tanfo de responsabilidad vy cargo
del contratista fodo perjuicio que se provogue a causa directa de la gjecucion de las
obras.

1. OBRAS PRELIMINARES

1.1. INSTALACION DE FAENA

Se consulta la utilizacion de wuna construccion provisoria destinada a trabajos
administrativos, taller y bodega de materiales, emplazada en un lugar que debera contar
con la aprobacion de la L.T.O. en ese lugar se debera instalar un letrero de obras que
cumpla con el esquema adjunto correspondiente al formato Subdere.

1.2. SENALIZACION PROVISORIA

Los trabajos deberan realizarse, en la medida de lo posible sin interrumpir el transito; en
casos donde sea necesario interrumpir el flujo vehicular, para determinar los desvios
correspondientes, el contratista debera coordinar oportunamente los trabajos con la
Direccion de Transito de este Municipio y con Carabineros de Chile, debiendo contar con
las medidas de seguridad minimas exigidas para desamollar este tipo de trabajos v segln
sea necesaro, instalar las sefalizaciones provisonas comespondientes y tambien contar
sefialéticas que indiquen trabajo en la ubicacidn a intervenir.

1.3. LETRERO DE OBRAS

En el lugar de la obra que indique la Inspeccion Técnica se colocara el letrero indicativo
de los trabajos, de acuerdo al modelo adjunto dentro de las presentes especificaciones
técnicas.

2.  MEJORAMIENTO CALZADA DE HORMIGON EXISTENTE

2.1. CORTE DE PAVIMENTO

Los puntos a intervenir deberan previamente demarcarse para luego cortarse de manera
gue las paredes queden verticales, utilizando cierra corta pavimento. La remocion del
pavimento dafado debe alcanzar como minimo hasta el punto mas profundo de él, v
continuar si a ese nivel el matenal no se encuenfra fime. En la reparacion de los otros
tipos de fallas se deben retirar todas las capas, y continuar con la base y subbase hasta
encontrar una superficie firme y densa.

2.2. DEMOLICION DE PAVIMENTO EXISTENTES Y RETIRO DE EXCEDENTES
Este item se refiere a la demolicion, carguio y transporte a botadero autorizado por la
1.T.0. de areas existentes que el Proyecto establece demoler.

“MENRAMENTO PASAIE TEGUALDA ¥ CALLE RAAMON FREIRE ENTRE CALLE ESSMERALDA Y CALLE YUNGAY, COMUMNA DE QUALLOTA™
Pdgina 2 pe 12

DISTRIBUCION:
1. Control Interno 2. SECPLAN 3. Juridico 4. Finanzas 6. DOM 7. ITO Medio Ambiente 8. Secretaria Municipal.

OCS/DMB/jIm.-



MUMNICIPALIDAD DE QUILLOTA
SECRETAREA PLANIFICACION COMUNAL

2.3. EXCAVACION Y TRANSPORTE A BOTADERO

Se considera en este item, el movimiento de tiema necesario para quitar el matenal
granular presente en mal estado y asi dar cabida a la base estabilizada que sirva de
apoyo al pavimento proyectado. En caso de encontrar matenal inadecuado bajo el
honzonte de fundacion, debera extraerse en su ftotalidad, reponiéndolo con matenal
adecuado y compactandolo a una densidad del 95% del Proctor Modificado. (Manual de
Carreteras-Volumen 5).

El suelo removido, junto con el escombro producto de las demoliciones, que no se vaya a
emplear en |a faena, debera ser acopiado en lugares adecuados y que no impidan el
normal transito tanto de peatones como de vehiculos, y deberan ser refirados en menos
de 48 horas a botadero autonzado, contemplandose a una distancia de 7 (Km). El lugar
denominado como botadero, es el establecido por la autondad competente; sera de
exclusiva responsabilidad de la empresa confratista respetar lo oficialmente aceptado, sin
prejuicio de aceptacion de la Inspeccion Tecnica. No debera quedar acopiado escombro
ni ningun tipo de excedentes durante los fines de semana o dias festivos.

24. MEJORAMIENTO BASE ESTABILIZADA

El suelo se escanficara y se compactara en un espesor minimo de 0,20 mis a objeto de
proporcionar una superficie de apoyo homogenea.

La base estabilizada en los sectores a mejorar debera considerar un espesor minimo de
0,20 mts.

El matenial a utilizar se debera constituir por un suelo grava arenosa homogeneamente
revuelta, libre de granos o terrones de arcilla, matenales vegetales o cualguier ofro
matenal perudicial, mas un determinado porcentaje de arcilla. Debera contener un
porcentaje de particulas chancadas para lograr el CBR especificado y mas del 70% de
particulas retenidas en el tamiz N°4 ASTM, tendra a lo menos dos caras fracturadas.

Graduacion: Esta comprendida denfro una de las bandas granulométncas de |a Tabla 3-
3. (NCh. 1533.a1978). El constructor propone una curva caracteristica para la base, y esta
durante la obra puede tener +/- 10 para tamices sobre 5 y +/- 4 para tamices inferiores,
siendo en la malla N° 200 el maximo siempre 10, es decir, la uniformidad se controla en
obra, en funcion de una banda de trabajo preestablecida, la cual no se puede cambiar. Se
debe venficar que: La fraccion que pasa por la malla N° 200 (0,08 mm) no sea mayor a los
2/3 de la fraccion del agregado grueso que pasa por la malla N° 40 (0.5 mm). La fraccion
que pasa la malla N° 4 (5 mm) este constituida por arenas naturales o trituradas.

% CIUE PASA EN
PESD
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Fn | 9070 300 |
10 . W65 S04 [
5 _ 25.55 | 385 |
s PET | om0 |

008 -8 15

Plasticidad: |a fraccion del matenal que pasa la malla N°40 debera tener un limite liguido
inferior a 26% y un indice de plasticidad inferior a 6.
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Condicion general: la fraccion que pasa por la malla N"200 debera ser mayor a los 2/3
de la fraccion del agregado grueso que pasa por la malla N°40.

Desgaste: el agregado grueso debera tener un desgaste inferior a un 40% de acuerdo al
ensayo de desgaste de los Angeles.

Poder de soporte California (CBR): el CBR a 0.2° de penetracion, en muesfra saturada
previamente compactada a una densidad seca igual al 95% de |a entregada por el ensayo
proctor modificado a una densidad relativa al 80% segun coresponda.

Compactacion: el trabajo debera realizarse comenzando desde la cota de fundacion o
cota de subrasante en todo su ancho. Debera comenzar en |a parte baja y avanzar hacia
la mas alta. Toda la superficie debera recibir el numero suficiente de pasadas completas
para obtener una compactacion uniforme.

La compactacion se realizara hasta obtener una densidad mayor o igual al 95% de Ia
densidad maxima proctor medificado, o aun 80% DR.

Se tomaran las siguientes muestras:

- Un ensaye /500 ml proctor medificado densidad relativa.
- Un ensaye de c/50 densidad “in situ”.

Equipo: las capas deberan densificarse mediante equipos compactadores tipo mecanico,
de manera que cada evento sea preparado en su compactacion.

El contratista debera solicitar la recepcion de esta partida antes de proceder la colocacion
de la base estabilizada. Para este efecto debera presentar los resultados obtenidos por el
laboratorio.

La subrasante terminada debera cumplir, ademas de la compactacion especificada con
las pendientes y dimensiones. Deberd alcanzar una densidad uniforme y no mostrar
ondulaciones ni depresiones.

Una vez finalizada la compactacion y antes de proseguir con la construccion de las capas
superiores de pavimento, la subrasante debera ser recibida por la Inspeccion Tecnica de
Obra, la que corroborara su comecta ejecucion.

2.5. MALLA ACMA
Se debe considerar |a colocacion de Malla tipo ACMA C92C con un espesor de 4,2 mm,
como armadura para el hormigon. Se debe considerar un traslapo minimo de 50 cms.

2.6. HORMIGON DE CALZADAE=0.13MT
PAVIMENTO PARA CALZADA

La ejecucion de un pavimento de hormigon debera cumplir con todas las nommas e INN
respectivas.

No se permite la ejecucion de pavimentos durante lluvias ni con temperaturas ambientales
inferiores a 5°C.

Previo a la colocacion del hormigon, la base estabilizada se humedecera superficialmente
con agua, evitando la formacion de charcos. A continuacion, sobre esta se colocara una
lamina de polietileno transparente de espesor minimo 0,10 mm, con traslapo minmeo de
10 cms.

El pavimento tendrd una carpeta de rodado conformada por una loza de homigdn del
espesor y anchos indicados segun eventos.

“MENDRAMIENTD PASAIE TEGLALDA ¥ CALLE RAMON FREIRE ENTRE CALLE ESMERALDA Y CALLE YUNGAY, COMUMA DE QUNLLOTA™
Pdgina 4 pe 12

DISTRIBUCION:
1. Control Interno 2. SECPLAN 3. Juridico 4. Finanzas 6. DOM 7. ITO Medio Ambiente 8. Secretaria Municipal.

OCS/DMB/jIm.-



MUMNICIPALIDAD DE QUILLOTA
SECRETARIA PLANIFICACION COMUNAL

El cemento sera Portland Puzolanico conforme a los requisitos establecidos por la norma
NCH 148 of 68. Los andos seran chancados, en a lo menos tres fracciones (grava, gravilla
y arena) y que cumplan con los requisitos establecidos por la norma NCH 163 of 77.

El agua de amasado sera potable, en caso confranio, debera cumplir con los requisitos
establecidos en la norma NCH 1498 of. 82.

En caso de usar aditivos para el hormigon, estos contaran con la aprobacion previa de la
I.T.O., y se basaran en antecedentes previos, como mezclas de prueba en obras de
pavimentacion.

El compuesto de curado debera cumplir con las Normas ASTMC 309 58 o AASHTO M148
62, ser fabricado en base a resinas, reflejar mas del 60% de |a luz solar, poseer alta
viscosidad y secado en el tiempo maximo de 30 min., y que se pueda aplicar sin
desmedro de sus propiedades aun en presencia de agua superficial. Mo se permite el uso
de compuestos de curado a base de emulsiones.

La Inspeccion Técnica podra solicitar los ensayes de laboratorio que estime convenientes.

HORMIGON

Se considera y aceptara dosificaciones hechas por empresas de hormmigon mezclado
(Mixes) previa cerfificaciones, en todo caso debera considerarse una dosis de cemento
minimo de 340 Kg.cem/m3 de hormigon elaborado. El hormigon resultante debera cumplir

con los requisitos de resistencia y durabilidad de acuerdo a lo establecido en la norma
NCH 170 of. 85.

El hormigon se depositara sobre la base en su ubicacion definiiva, evitando la
seqregacion y se esparcira uniformemente de preferencia con equipo mecanico.

La compactacion se efectuara mediante cercha vibradora de superficie complementada
con vibradores de inmersion preferentemente a ambos lados. La superficie sera terminada
con equipo alisador del tipo rodillo, complementada con platacho manual. Adicionalmente
se cuidara que |a superficie quede con la rugosidad adecuada, recomendandose para ello
el paso superficial de arpilleras himedas sobre un sistema de tripodes metalicos.

El curado del homigon se efectuara inmediatamente a continuacién de la etapa antenor.
El compuesto de curado se aplicara a toda la superficie libre del pavimento mediante
pulverizadores. La relacion de aplicacion del compuesto por unidad de superficie o el
espesor de la membrana debera regirse por las indicaciones del fabricante.

Todas las juntas deberan presentar la misma textura, densidad v lisura que las demas
areas del pavimento a ambos lados de la junta.

Previo al sellado, cada junta debera ser limpiada completamente de todo matenal extrafio.
Asimismo, las caras de las juntas deberan estar limpias y con la superficie seca cuando
se aplique el sello. Se aplicara con pistola de calafateo u ofro equipo que garantice
uniformidad y continuidad en su colocacion. La cantidad de sello sera tal que cubra la
junta unos 4 mm. Bajo el nivel supenior del pavimento. El material que se instalara debe
cumplir con la elasticidad y durabilidad que la |.T.0. autorice.

La I.T.O. podra solicitar los ensayes de laboratono que estime convenientes.
3. MEJORAMIENTO CALZADA DE ASFALTO EXISTENTE
3.1. DEMOLICION Y RETIRO CARPETA ASFALTICA EXISTENTE
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Se considera la demolicion y el retiro de |a carpeta asfaltica existente, segun se indica en
planos. Debera consultarse el refiro de |a obra de todo matenal sobrante de esta partida y
su deposito en lugar autorizado que indique la Inspeccion Tecnica.

3.2. PREPARACION SUB BASE

El matenal a utilizar debera estar homogeneamente revuelto, libre de grumos o terrones
de arcilla, materiales vegetales o de cualquier otro matenal perjudicial. Este tendra un
espesor de 0.20 mts.

Debera contener un porcentaje de particulas chancadas para lograr el CBR especificado y
el 60 % o mas de las particulas retenidas en el tamiz N" 4 ASTM f Amencan Sociely for
Testing and Malenals), tendran a lo menos 2 caras fracturadas.

Esta sub-base estara constifuida por mezclas naturales o arfificiales de agregados
granulares vy finos de tal manera que estén comprendidos entre |a siguiente banda

granulometrica.
Bonda Granulomética de lo Bose Estabilizada
TAMIE (ASTM]) T GUE PSS EN FESO

i 100
1 #0-70

e 30-465

N4 25-55

H*10 15.40

N-40 220

N300 2.8

3.3. COMPACTACION
La subbase debera compactarse hasta obtener na densidad no inferior a un 95% de la
D M.C.S obtenida en el ensayo de proctor modificado Nch 1534

J.4. SUMINISTROY COLOCACION BASE ESTABILIZADA

Tendrd un espesor minimo de 0,15 mis, con un tamafio maximo de 1 %" y CBR 80%
COMOo minimo.

El matenal a utilizar debera estar constituido por un suelo del fipo grava arenocsa,
homogéneamente revuelto, libre de grumaos o terrones de arcilla, de materiales vegetales
o de cualguier ofro matenal perjudicial.

Debera contener un porcentaje de particulas chancadas para lograr el CBR especificado y
el 60% o mas de las particulas retenidas en el tamiz N°4 ASTM, tendran a lo menos dos
caras fracturadas.

3.5. RIEGO DE LIGA

En esta seccion se definen los trabajos necesanios para aplicar un rego de emulsion
asfaltica sobre una superficie pavimentada, con el objeto de producir adherencia entre esa
superficie y la capa asfaltica que la cubrira.

En el nego de liga se debera emplear emulsiones asfalticas, preferentemente de quiebre
rapido, las cuales deberan cumplir con los requisitos estipulados en la Nch 2440,

El riego de liga solamente deberd aplicarse cuando el pavimento este seco, ademas
debera prepararse el pavimento existente eliminando los materiales sueltos, el polvo, la
suciedad y todo matenal extrafio.

Las superficies regadas deben conservarse sin saltaduras o suciedad hasta el momento
de colocar la capa siguiente. En esta seccion se definen los trabajos necesanos para
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aplicar un nego de emulsion asfaltica sobre una superficie pavimentada, con el objeto de
producir adherencia entre esa superficie y la capa asfaltica que la cubnra.

3.6. IMPRIMACION ASFALTICA

En esta seccidn se definen |as operaciones requendas para aplicar un nego de asfalto de
baja viscosidad, con el objetivo de impermeabilizar, evitar la capilandad, cubnr y ligar las
particulas sueltas y proveer adhesion entre |a base y la capa inmediatamente superior.

3.7. SUMINISTRO Y COLACACION GEOGRILLA

Durante |a aplicacion del asfalto, debe cuidarse que la malla no se ondule ni forme
plieques, a pesar de que una leve ondulacion delante de la pavimentadora no tiene mayor
relevancia. Las lineas de union de las pistas bituminosas no deben coincidir con el
solapado de la malla.

En las curvas cerradas se recortaran pequefias superficies, montandolas de forma que se
solapen. El principio del rollo debe recubrirse con matenales compuestos con el fin de fijar
la malla al suelo. Si se utilizan vanos rollos de malla, se debe cuidar de solapar como
minimo 12 a 15 cms en sentido longitudinal y 40 a 50 cms en sentido transversal, salvo
otra indicacion del fabricante debidamente acreditada y aceptada por la I.T.O. y este
consultor.

El paso de camiones de gran tonelaje y pavimentadoras sobre |la malla no supone
problema alguno, si bien debe evitarse cualquier movimiento brusco de frenado, arranque
o cambio de direccion. La distancia entre malla colocada y el borde de |a calzada debe ser
mayor que 10 ems con el fin de impedir la absorcion de humedad por capilandad. En las
bocas de alcantanllas, tapas de canalizacion, etc., se debe recortar la malla para rodear el
obstaculo. Aqui tambien debe respetarse una distancia de 10 cms.

Se debe evitar cualquier consolidacion de las capas de asfalto con apisonadoras
inmediatamente después de colocar la malla de refuerzo. Utilizar con preferencia
apisonadoras de peso reducido o mediano, compactacion con apisonadoras vibratorias
solo puede efectuarse si las capas tienen un espesor mayor o igual a 5 cms.

Antes de iniciar las faenas de colocacion de la mezcla asfaltica deberan haberse realizado
y recibido conforme por la Inspeccidn Técnica de la Obra.

3.8. CALZADA DE ASFALTO EN CALIENTE

La capa de rodadura tendra un espesor de 0,08 mts. La mezcla se transportara a la obra
en camiones tolva convenientemente preparados para este objetivo v se colocara por
medio de una terminadora (finisher) sobre |a base imprimada.

3.9. ZARPAS

3.9.1. PREPARACION BASE ESTABILIZADA PARA ZARPA (CAMA ARENA)

Previo a la colocacion del hormigdn, |a base estabilizada se humedecera superficialmente
con agua, evitando la formacion de charcos. A confinuacion sobre esta se rechificara con
una capa de arena de 1 cm de espesor.

3.9.2. MOLDAJES

El hormigan, al momento de la colocacion, debera quedar restringido lateralmente, ya sea
por solera ylo moldes metalicos previamente cubiertos con desmoldante. Los moldes
deberan ser recto, sin curvaturas, deflexiones ni abolladuras u ofros defectos. Adicional &l
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confratista mantendra en obra la cantidad de moldes adecuada, de acuerdo al avance de
esta y debera asegurar entre moldes |a linealidad general, el perfecto afianzamiento entre
moldes y base, y enfre moldes, asi como la estanqueidad y limpieza sucesiva de éstos
luego de cada uso.

3.9.3. ZARPA DE HORMIGON

Se consulta zarpa, confeccionada con homigon G25 con un ancho de 0,50 mis y un
espesor de 0,15 mts.

El sello de junta sera del tipo Mastic-Asfaltico, compuesto por una mezcla de cemento
asfaltico filler y neoprén y que cumpla con las especificaciones M-89 de la AASHTO.

4. ENTREGA, LIMPIEZA'Y RECEPCION DE LAS OBRAS

41. ENTREGA FINAL

Una vez concluidos los trabajos, el contratista podra efectuar entregas parciales a la
I.T.0,, los cuales seran recibidos en forma sectorizada; hasta que se termine con los
ultimos del sector. La recepcion se realizara por parte de la Municipalidad de Quillota.
Ademas el contratista debera dejar toda la zona intervenida libre de escombros, restos de

matenales, basura, sefializaciones provisonas y en definitiva todo elemento ajeno a la via
y que haya sido generado producto de a obra.

SOLEDAD PENA MELLA MACARENA CATALAN
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MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA,
SECRETARIA PLANIFICACION COMUNAL

ANEXO 1
Extracto Manual de

Normas Graficas
Vallas de Obras SUBDERE

FORMATO DE VALLAS

Los rangos de tamafio del letrero a utilizar se relacionan con el monto del contrato, segun

tabla adjunta
MONTD CONTRATOQ (UTRD

TiPQ MEDIDAS (A1) DESDE HASTA
A 16X 15 0 5,000
i B.0X 25 S.000 13,000
( B.0X 40 13.000 20000
o 120% 5.0 20,000

12 mts.
8
C
5 mts.
B
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MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
SECRETARIA PLANIFICACION COMUNAL

INFORMACION TECNICA

il Nombre de oiih ¢ s
I} provecto uobra del proyecto
Prograima de la obra
ot g ey

“MENMRAMIENTO PASAME TEGUALDA ¥ CALLE RAMON FREIRE ENTRE CALLE ESMERALDA ¥ CALLE YUNGAY, COMUNA DE QUNLLOTAY

DISTRIBUCION:

1. Control Interno
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I Co niga v7S D o dabard ser Atorade. 56lo wa daban a la cudl partenczca ol proyocto, s
I 100 s 0K remmplazar los teos seglnla obia de cardcner OBLIGATORID y debera
[sin hecar carmbiot an tamaras i ir siempra acompaiado del slogan
Irmagen: 7 2dpi a tamano tpegrafial,y el Contenedor B par de Gabiarna,
Irpresiar Vinde PVC o sutopdhecse,  wna ferografiao render del proyecio.
wan tintas salventadas con filtro LUV Cada archivn, mcluye ura imagan *vewwsibdare govel
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visualizar |08 srchivas editaliies).
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MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
SECRETARIA PLANIFICACION COMUNAL

USO DE RENDERS O IMAGENES

lUso de Renders o Imagenes

Los renders o imaganes son un
componente clave para ta comuni-
cacign, por lo que es importante
astablecer critesios y normativas para
5U correcto uso, a fin de lograr una
buena comunicacion

Los epemplos que aqui se presentan
han sido incluidos & medo de ejemplo
para guiar a los responsables de su
preduccion o seleccion.

01 Pueden unlizarse imagenes render-
zadas para mostrar los proyectos que se
ronsrriican

02, Bl encuadre elegida |lo que queda por
dentroy por fuera del plano) también
ayuda » puntualizar el mansaja y a dingie
al ojo del espectador

04, Si se usan fotegraffas se recomienda
que tengan luz notural, €5 preferible
trabajar en contextos credbles que
demuestren que s e<ta enterreno. Esto
tamizien ayuds & producir cercenia.

05, Ls presencia de personas en la
forografia ayudara o eviderciar etinterts
del Gobierno en la ciudadania
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MUMNICIPALIDAD DE QUILLOTA
SECRETARIA PLANIFICACION COMUNAL

TIPO DE VALLA SEGUN PROGRAMA

Programa de Mejoramiento Urbano Genérico

Nombre de

proyecto u n_hlra Fotografia o render
en construccion del proyecto

Programa de Mejoramiento

Urbano y Equipamiento Comunal

TODDS
POR
CHILE

uricip ol sl e i de Muniripalizad

“MEORAMIENTO PASAE TEGUALDA ¥ CALLE RAMON FREIRE ENTRE CALLE ESMBERALDA YFCALLE YUNGAY, COMUNA DE QULNLLOTA™
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L MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
EECRETARIA COMUNAL DE PLANFICAC KN

IDENTIFICACION DEL PROPOMNENTE
FORMULARIO N= 1

N® DE ADGUISICION

NOMERE DE LA LICITACION

NOMERE DEL PROPONENTE
CEDULA DE IDENTIDAD f RUT N

REPRESENTANTE LEGAL :

NOMERE

CEDULA DE IDENTIDAD
DOMICILID

FOMOJ/ CELULAR
COMUMNA

CORREDQ ELECTRONICO

1.-DE ACUERDO A LOS ANTECEDENTES SOLICITADOS EN BASES DECLARD:

INSCRIFCION REGISTRO OFICIAL DE CHILE PROVEEDORES | 51 NO

UNION TEMFPORAL DE PROVEEDORES 51 NO

Mota: El proponente deberd marcar con una X su respuesta.

2.-MIEMBROS DE LA UNION TEMPORAL DE PROVEEDODRES

N® NOMERE O RAZOMN SOCIAL CEDULA DE IDENTIDAD | RUT N*

3-50CIDS O PRIMCIPALES ACCIONISTAS ¥ SU PARTICIPACION EN LA EMPRES A:

N CEDULA NOMERE PORCENTAJE
DE IDENTIDAD DE PARTICIP ACION

FIRMA DEL PROPOMENTE

Quillota, Moviembre de 2020.-

DISTRIBUCION:
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DECLARACION JURADA SIMPLE
FORMULARIO N¢2

N¢ DE ADQUISICION

NOMBRE DE LA LICITACION

NOMBRE DEL PROPONENTE

CEDULA DE IDENTIDAD / RUT Ne

DECLARA LO SIGUIENTE:

1.-

Que acepta, conoce y no le merecen dudas, los siguientes documentos que forman parte de la
licitacion:

Bases Administrativas.

Especificaciones Técnicas.

Planimetria.

Consultas y Aclaraciones si las hubiese.

Que mantendra vigente su oferta por el plazo de 60 dias corridos a contar de la fecha de Apertura
Electronica realizada a través del sistema de Chile Compra.

3) Que acataré en todo, la determinacién de la I. Municipalidad de Quillota al resolver la adjudicacién de la
propuesta, reconociendo la facultad privativa de ella, para decidir lo que sea mas conveniente a sus
intereses.

4) Que durante la ejecucion del contrato acataré las instrucciones que la Inspeccion Técnica de Obras (ITO)
determine para la optimizacién de las obras materia de la presente licitacion.

5) Para todos los efectos legales que pudieren derivar de la licitacién, fijo domicilio legal en la ciudad de
Quillota y me someto a la jurisdicciéon de sus Tribunales.

FIRMA DEL PROPONENTE

Quillota,

DISTRIBUCION:

1.
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DECLARACION JURADA SIMPLE
DERECHOS DE LOS TRABAJADORES
FORMULARIO N2 3

N¢ DE ADQUISICION

NOMBRE DE LA LICITACION

NOMBRE DEL PROPONENTE

CEDULA DE IDENTIDAD / RUT N¢

DECLARO LO SIGUIENTE:

1.- Si No: Registro saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social

con actuales trabajadores de mi empresa o con trabajadores contratados en los ultimos
dos anos.

2.- Si No: He sido condenado por practicas antisindicales o infraccién a los derechos
fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos en los articulos 463 y
siguientes del Cédigo Penal, dentro de los ultimos dos afos.

Nota: El proponente debera marcar con una X su respuesta.

FIRMA DEL PROPONENTE
Quillota,
NOTA: Cabe sefalar que si el proponente adjudicado y/o contratado, registra saldos insolutos de
remuneraciones 0 cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores
contratados en los Ultimos dos afos, los primeros estados de pago seran destinados al pago de dichas
obligaciones.

DISTRIBUCION:

1.

OoCSs
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CURRICULUM DEL PROPONENTE

FORMULARIO N¢ 4

58

N¢ DE ADQUISICION
NOMBRE DE LA LICITACION

NOMBRE DEL PROPONENTE

CEDULA DE IDENTIDAD / RUT N¢

1.- En conformidad a lo establecido en las Bases Administrativas, punto 9.1 letra e) Curriculum del
Proponente: declaro con relacién a los contratos de construccion, ejecutados o en ejecucién a la materia de
encargo en los ultimos 3 afos, lo siguiente:

ANO

NOMBRE DEL
CONTRATO

M2 (METROS
CUADRADOS)
CONSTRUIDOS

MONTO ($)
DEL
CONTRATO

MANDANTE

Nota: Los contratos informados, se deberan acreditar mediante copias de contratos, decretos de adjudicacion,
ordenes de compra, certificados de recepcion de dichos trabajos. No se evaluara como experiencia aquella que
no cuente con respectivo respaldo. Por tratarse de un formulario digital, el proponente podra insertar las filas que

requiera.

Quillota,

DISTRIBUCION:

1. Control Interno
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IDENTIFICACION DEL PROFESIONAL JEFE DE OBRAS
FORMULARIO N° 5

N¢ DE ADQUISICION

NOMBRE DE LA LICITACION

NOMBRE DEL PROPONENTE

CEDULA DE IDENTIDAD / RUT N¢

IDENTIFICACION DEL PROFESIONAL JEFE DE OBRAS

NOMBRE COMPLETO

CEDULA DE IDENTIDAD N°

PROFESION

DOMICILIO PARTICULAR

FONO (CELULAR)

COMUNA

CORREO ELECTRONICO

FIRMA DEL PROPONENTE

Quillota,

DISTRIBUCION:
1. Control Interno 2. SECPLAN 3. Juridico 4. Finanzas 6. DOM 7. ITO Medio Ambiente 8. Secretaria Municipal.
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CARTA COMPROMISO SIMPLE
PROFESIONAL JEFE DE OBRAS
FORMULARIO N%6

N¢ DE ADQUISICION
NOMBRE DE LA LICITACION

NOMBRE DEL PROPONENTE
CEDULA DE IDENTIDAD / RUT N¢

NOMBRE JEFE DE OBRAS

CEDULA DE IDENTIDAD

PROFESION

A TRAVES DE LA PRESENTE DECLARO QUE PARTICIPARE EN LA EJECUCION DEL
PROYECTO “MEJORAMIENTO PASAJE TEGUALDA Y CALLE RAMON FREIRE ENTRE
CALLE ESMERALDA Y CALLE YUNGAY, COMUNA DE QUILLOTA".
COMPROMETIENDOME A LA ADMIN[STRACION Y DESARROLLO TECNICO DE LA
OBRA COMPLETA HASTA SU RECEPCION PROVISORIA SIN OBSERVACIONES.

FIRMA JEFE DE OBRAS

Quillota,

DISTRIBUCION:
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EQUIPO DE TRABAJO
FORMULARIO N27

N¢ DE ADQUISICION
NOMBRE DE LA LICITACION

NOMBRE DEL PROPONENTE
CEDULA DE IDENTIDAD / RUT N2

En conformidad a lo establecido en las Bases Administrativas, punto 9.2 Modulo Anexo Técnico letra i) Equipo de
Trabajo, declaro la siguiente mano de obra para la ejecucion del proyecto denominado: “Mejoramiento
pasaje Tegualda y calle Ramén Freire entre calle Esmeralda y calle Yungay, comuna de
Quillota”.

ITEM TPO DE MANO DE OBRA
CALIFICADA NO CALIFICADA ESPECIALIDAD / FUNCION CANTIDAD
]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL

Nota: Por tratarse de un formulario digital, el proponente podra insertar las filas que requiera.

FIRMA DEL PROPONENTE

Quillota,

DISTRIBUCION:
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Quiliota

Municipalidad
PRESUPUESTO DETALLADO ESTIMATIVO

“MEJIORAMIENTO PASAJE TEGUALDA Y CALLE RAMON FREIRE ENTRE CALLE
ESMERALDA Y CALLE YUNGAY, COMUNA DE QUILLOTA

FORMULARIO N° 8
PROYECTO:
“MEDRAMIENTO PASAIE TEGUALDA ¥ CALLE RAMOMN FREIRE ENTRE CALLE ESMERALDA Y CALLE YUINGAY,
COMUNA DE QUILLOTA"
N | ITEM | umio. | camt. | eumimamo | eioTAL

1 OBRAS PRELIMINARES

11 Instalachdn de Fagnas GL

12 Sefializacidn Provisoria GL

13 Letrero de Obras GL

2 MEORAMIENTD CALZADA DE HORMIGON EXISTENTE

21 Corte de Pavimento m

22 Demolicidn de Pay. Exdstentes y Retiro de Excedentes mi

i3 Excavacion y Transporte a Botadeno m3

14 Mepramiento Base Estabilizada mai

15 Malla Acrna m

26 Hormigon Calzada G-35 e= 0,15 mis ma

3 Mejoramiente Colrada de Asfalto Existente

3.1 Demolicidn Carpeta de Asfaito Existens mi

3.2 Preparacion SubBaze m3

3.3 Compactacion i

34 Seminttro ¢ Colocacidn Base Eciabdlizada md

.5 Riggo de Uga mi

16 Imiprirmackin Astaltica ma

1.7 Suministro ¥ Colocackin Geogrilla i

1B Calzada de Asfalio en Caliente mi

3.0 Zarpas

391 Preparacidn e Base Ectabilizada [Cama de Arena) m3

3.8.2 |Moldajes m

3.8.3 Larpas de Hormigon ma

£ ENTREGA, LIMPIEZA ¥ RECEPOION DE LA OBRA

3.1 Entrega Final GL
SUB TOTAL
GE YUTIL %
METO
I'VA 195
TOTAL

DISTRIBUCION:
1. Control Interno 2. SECPLAN 3. Juridico 4. Finanzas 6. DOM 7. ITO Medio Ambiente 8. Secretaria Municipal.
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PLANILLA OFERTA ECONOMICA
FORMULARIO N°9

N¢ DE ADQUISICION
NOMBRE DE LA LICITACION

NOMBRE DEL OFERENTE
CEDULA DE IDENTIDAD / RUT N¢

DECLARA LO SIGUIENTE:

1.-  ME COMPROMETO A EJECUTAR LA OBRA MATERIA DE LA PRESENTE LICITACION EN LA SUMA

TOTAL DE:
ITEM DETALLE VALOR ($)
1 MONTO (VALOR NETO SIN IMPUESTO)

Nota: Cabe sefalar que el monto total de la oferta ($) que realice el proponente, debe coincidir con lo
consignado en el portal de Chile Compra.

2.- AL MONTO SOFERTADO DEL CUADRO PRECEDENTE INCLUYE EL SIGUIENTE IMPUESTO:

ITEM DETALLE IMPUESTO VALOR TOTAL ($)
(con impuesto incluido)

19% IVA

10,75% Impuesto

Exento de Impuesto

Afecto al 65 % descuento del IVA

AN =

Nota: El proponente debera marcar con una X la opcién del impuesto aplicado a su oferta, debiendo
consignar ademas el valor de la oferta Impuesto incluido.

3.- ME COMPROMETO A EJECUTAR LA OBRA, MATERIA DE LA PRESENTE LICITACION, EN EL PLAZO
DE (DIAS CORRIDOS), EL QUE COMENZARA A REGIR A PARTIR DE LA FECHA DE FIRMA
DEL ACTA DE ENTREGA DE TERRENO.

FIRMA DEL PROPONENTE

Quillota,

DISTRIBUCION:
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CUARTO: CREASE Comisién para Evaluacién Técnica de la

Adjudicacién, integrada por los siguientes funcionarios:

- Srta. Andrea Roga Covarrubias, Profesional de la Secretaria Comunal de
Planificacion o guien le reemplace.

- Sra. N. Ximena Martinez Chacana, Subdirectora de la Direccion de Obras
Municipales o quien le reemplace

- Sr. David Leyton Orellana, Jefe del Departamento de Ingenieria, Vialidad y
Movilizacion Municipal o quien le reemplace.

QUINTO: ESTABLECESE que todos los miembros de esta
comisién quedan nombrados pro témpore como sujetos pasivos de la Ley N® 20.730
que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las
autoridades y funcionarios, y su Reglamento, mientras dure la evaluaciéon de la

propuesta.

SEXTO: NOMBRASE al Sr. Javier Cisternas Donoso,
para que ejerza las funciones de Inspeccién Técnica del Mejoramiento Pasaje
Tegualda y Calle Ramoén Freire entre Calle Esmeralda y Calle Yungay.

SEPTIMO: ADOPTEN el Jefe de Medio Ambiente, la
Direccién de Obras Municipales y la Secretaria Comunal de Planificacién, las

medidas pertinentes para el cumplimiento de esta resolucién.

MINISTAG G FE

Firmado Digitajmente por i o i O
DIONISIO MANZD BARBOZA WINALEALDE ()7«

ARQUITECTO Firmado Digjitalmente por

SECRETARIO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
MINISTRO DE FE

DISTRIBUCION:

OSCAR CALDERON SANCHEZ
ALCALDE (S)
MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
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